

**uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)**

**ČI. I.**  
**Zmluvné strany**

**1.1. Objednávateľ**

**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
Prešovská ul. č. 48, 826 46 Bratislava 29

Štatutárny zástupca

**Ing. Radoslav Jakab**, predseda predstavenstva  
**Ing. František Sobota**, člen predstavenstva

Zástupca zodpovedný  
vo veciach zmluvných

**Ing. František Sobota**,

Zástupca zodpovedný  
vo veciach technických

**p. Dušan Kozic**,  
**Ing. Marek Brunovský**,

Zápis v obchodnom registri

Okresný súd Bratislava I,  
oddiel: Sa, vložka č. 3080/B

Bankové spojenie  
Číslo účtu

VÚB Bratislava - Ružinov  
1004-062/0200

IČO  
IČ DPH  
Telefón

35 850 370  
SK2020263432

(ďalej len „objednávateľ“)

**1.2. Zhotoviteľ**

**HYCOPROJEKT , akciová spoločnosť**  
Prešovská 55, 821 02 Bratislava

Štatutárny zástupca

**Ing. Jozef Krčmárik**, predseda predstavenstva  
**Ing. Rastislav Krčmárik**, podpredseda predstavenstva

Zástupca zodpovedný  
vo veciach technických

**Ing. Jozef Krčmárik**

Zápis v obchodnom registri

Okresný súd Bratislava I,  
oddiel: Sa, vložka č. 1203/B

Bankové spojenie  
Číslo účtu

VÚB Bratislava  
1160434953/0200

IČO  
IČ DPH  
Telefón

35703377  
SK2020311722

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Čl. II. Východiskové podklady a údaje

### 2.1. Východiskové podklady:

#### 2.1.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je:

- cenová ponuka zhotoviteľa na autorský dozor zo dňa 09.09.2013,
- rokovacie konanie s projektantom zo dňa 11.10.2013.

### 2.2. Východiskové údaje:

2.2.1. Názov stavby: **"Detvianska ul., Trávna ul., Kofajná ul., rekonštrukcia kanalizácie"**

2.2.2. Miesto stavby: Katastrálne územie: –Rača, Bratislava

2.2.3. Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

## Čl. III. Predmet zmluvy

3.1. Autorský dozor projektanta stavby: **"Detvianska ul., Trávna ul., Kofajná ul., rekonštrukcia kanalizácie"**

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci autorského dozoru projektanta:

- zúčastniť sa pri odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- odovzdať geodetické a vytyčovacie prvky stavby zhotoviteľovi stavby a odsúhlasiť vytyčenie stavby zhotoviteľom a súlad dokumentácie vo vzťahu k stavebnému povoleniu, zariadeniu staveniska, dočasných a trvalých úprav,
- sledovať postup výstavby z technického hľadiska a časového plánu výstavby,
- posudzovať návrhy stavebných postupov vo vzťahu k plynulosti výstavby a dodržovania "Bezpečnosti a ochrany zdravia na stavbe",
- posudzovať a odsúhlasovať návrhy na zmeny a odchýlky v častiach projektov a zúčastniť sa konaní s tým súvisiacich,
- vyjadrovať sa k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej projektovej dokumentácii,
- poskytovať potrebné vysvetlenia k vypracovanej projektovej dokumentácii,
- vykonávať činnosť zodpovedného geodeta projektanta,
- v prípade realizácie súbežných investičných akcií a stavebných prác vykonávať činnosť koordinátora projektov za objednávateľa,
- vypracovávanie zmien projektovej dokumentácie po odsúhlasení objednávateľom k zmenám realizácie stavby odsúhlasených objednávateľom,
- zúčastniť sa konaní v súvislosti s odovzdaním a prevzatím stavby, vrátane účasti pri kompletnom vyskúšaní a komplexných skúškach a podpisovať zápisy o odovzdaní stavby, stavebných objektov a prevádzkových súborov,
- zúčastniť sa v potrebnom rozsahu konaní odovzdávania a prevzatia stavby a stavebných prác a kolaudačného konania,
- vykonávať ďalšie úkony autorského dozoru projektanta súvisiace s realizáciou stavby, na ktoré ho splnomocní objednávateľ,
- písomne upozorniť objednávateľa na porušovanie a nevhodnosť stavebných postupov a nevhodnosť použitých materiálov. V prípade, že objednávateľ neurobil opatrenia na nápravu, zhotoviteľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú z tohto titulu,
- kontrolovať dodržanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby a upozornením stavebníka na prípadný nesúlad,
- posudzovať návrhy zhotoviteľov na zmeny a odchýlky v častiach projektov spracovaných zhotoviteľmi z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov.

#### **Čl. IV. Čas plnenia**

- 4.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III. je nasledovný:
- 4.1.1. Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1.  
- **začatie** : **november 2013**  
- **ukončenie** : **úspešným kolaudačným konaním.**

#### **Čl. V. Cena za dielo**

- 5.1. Cena za dielo v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená na základe rokovacieho konania zo dňa 11.10.2013.
- 5.1.1. Hodinová sadzba autorského dozoru projektanta je 25,- €/hod. bez DPH (slovom dvadsaťpäť eur)  
Maximálna cena je 6 240,- € bez DPH (slovom šesťtisíc dvestoštyridsať eur).  
K cene za dielo bude fakturovaná DPH v zmysle platných predpisov.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo bude platná počas trvania zmluvného vzťahu.
- 5.3. Podkladom pre fakturáciu prác bude objednávateľom potvrdený rozsah prác v samostatnom denníku autorského dozoru, v ktorom budú uvedené špecifikácie výkonov autorského dozoru a vyčíslené skutočne vykonané merné jednotky vykonaného autorského dozoru od začatia výkonu plnenia predmetu zmluvy až po jeho ukončenie podľa čl. IV., bodu 4.1.1. tejto zmluvy.
- 5.4. Všetky zmeny a práce nad rámec predmetu plnenia požadované objednávateľom budú riešené dodatkami k tejto zmluve. Cena prác sa stanoví v súlade s podmienkami v cenovej ponuke.

#### **Čl. VI. Platobné podmienky**

- 6.1. Cenu za dielo uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po splnení predmetu tejto zmluvy na základe faktúr vystavených zhotoviteľom pre plnenie podľa Čl. III. a v zmysle Čl. IV. tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude vystavovať faktúry kvartálne, vždy do 15 dní po uplynutí fakturovaného obdobia.
- 6.2. Faktúry musia obsahovať všetky údaje podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a prílohu s vyčíslením skutočne vykonaných merných jednotiek vykonaného autorského dozoru potvrdeného objednávateľom.
- 6.3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 6.2., objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie resp. doplnenie, čím sa zastaví plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry na podateľňu objednávateľa.
- 6.4. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa prevzatia faktúry na podateľni objednávateľa.

#### **Čl. VII. Zodpovednosť zhotoviteľa**

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, platných predpisov a noriem.

- 7.2. V prípade, že z dôvodu porušenia povinnosti autorského dozoru vznikne škoda, zhotoviteľ sa zaväzuje túto uhradiť v plnej výške.

### Čl. VIII. Zmluvné penále

- 8.1. V prípade oneskorenej úhrady faktúry, má zhotoviteľ právo uplatniť si u objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň z omeškania.

### Čl. IX. Ostatné ustanovenia

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania činnosti autorského dozora riadiť sa príslušnými predpismi a rešpektovať pokyny objednávateľa.
- 9.2. Na základe požiadavky objednávateľa je zhotoviteľ povinný riešiť potrebné opatrenia spadajúce do činnosti autorského dozora v primeranom čase, v prípade nutnosti v odôvodnených prípadoch ihneď.
- 9.3. Určenie autorského dozoru:  
Zodpovedným autorským dozomom je **Ing. Rastislav Krčmárik**.
- 9.4. Za objednávateľa je poverený technický pracovník **Ing. Peter Kňazovič**.

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia všetkých platných predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj ochrany pred požiarimi s cieľom predchádzať pracovným úrazom, prevádzkovým nehodám, haváriám, požiarom ako aj iným mimoriadnym udalostiam na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarimi. Jedná sa najmä o dodržiavanie ustanovení zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, následne všetkých súvisiacich platných právnych predpisov ako sú jednotlivé vyhlášky, nariadenia vlády a technické normy. Na úseku ochrany pred požiarimi je zhotoviteľ povinný dodržiavať najmä ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

### Čl. X. Záverečné ustanovenia

- 10.1. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 10.2. Pred uplynutím dojednanej doby je možné zmluvu o dielo zrušiť:  
a) dohodou zmluvných strán  
b) odstúpením od zmluvy v prípade porušovania dohodnutých podmienok podstatným spôsobom.
- 10.3. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi skutočne vzniknuté škody v prípade, že z jeho viny došlo k odstúpeniu od zmluvy objednávateľom. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom písomného doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej strane.
- 10.4. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

- 10.5. Objednávateľ i zhotoviteľ sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupníčku právnickú resp. fyzickú osobu.
- 10.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zmluvy prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná vôľa nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
- 10.7. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých si 3 vyhotovenia ponechá objednávateľ a 1 vyhotovenie zhotoviteľ.
- 10.8. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom potvrdenia oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 10.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 09.09.2013
  - zápis z rokovacieho konania zo dňa 11.10.2013.

V Bratislave, dňa 14. 11. 2013

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. František Sobota

**COPROJEKT, a.s.**  
Prešovská 55  
821 02 BRATISLAVA  
1  
Ing. Jozef Krčmárik  
predseda predstavenstva



Ing. Rastislav Krčmárik  
podpredseda predstavenstva

