



ZMLUVA O DIELO č. ZOD/575/2013/BVS
na autorský dozor pre stavbu „Bratislava, VDJ Kopanice 1,2, rekonštrukcia“
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1. OBJEDNÁVATEĽ

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská ul. č. 48, 826 46 Bratislava 29

Štatutárny zástupca

Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva
Ing. František Sobota, člen predstavenstva

Zástupca zodpovedný
vo veciach zmluvných

p. Dušan Kozic,

Zástupca zodpovedný
vo veciach technických

Ing. Marek Brunovský,

Zápis v obchodnom registri

Okresný súd Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č. 3080/B

Bankové spojenie
Číslo účtu

VÚB Bratislava - Ružinov
1004-062/0200

IČO
DIČ
IČ DPH
Telefón

35 850 370
2020263432
SK2020263432

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. ZHOTOVITEĽ

HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť
Prešovská 55, 821 02 Bratislava

Štatutárny zástupca

Ing. Jozef Krčmárik, predseda predstavenstva
Ing. Rastislav Krčmárik, podpredseda predstavenstva

Zástupca zodpovedný
vo veciach technických

Ing. Jozef Krčmárik

Zápis v obchodnom registri

Okresný súd Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č. 1203/B

Bankové spojenie
Číslo účtu

VÚB Bratislava - Ružinov
1160434953/0200

IČO
DIČ
IČ DPH
Telefón

35 703 377
2020311722
SK2020311722

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČI. II. Východiskové podklady a údaje

- 2.1.** Východiskové podklady:
- 2.1.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je :
- cenová ponuka zhotoviteľa na autorský dozor zo dňa 26.9.2013,
 - rokovacie konanie s projektantom zo dňa 23.10.2013.
- 2.2.** Východiskové údaje :
- 2.2.1. Názov stavby : **„Bratislava, VDJ Kopanice 1,2, rekonštrukcia“**
- 2.2.2. Miesto stavby : Katastrálne územie Rača, Bratislava
- 2.2.3. Investor : Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

ČI. III. Predmet zmluvy

- 3.1.** Autorský dozor projektanta stavby **„Bratislava, VDJ Kopanice 1,2, rekonštrukcia“**.
- 3.2.** Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci autorského dozoru projektanta:
- zúčastniť sa pri odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
 - odovzdať geodetické a vytyčovacie prvky stavby zhotoviteľovi stavby a odsúhlasiť vytýčenie stavby zhotoviteľom a súlad dokumentácie vo vzťahu k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác, zariadeniu staveniska, dočasných a trvalých úprav,
 - sledovať postup výstavby a koordináciu stavebných a montážnych prác z technického hľadiska a časového plánu výstavby,
 - poskytovať potrebné vysvetlenia k vypracovanej projektovej dokumentácii,
 - posudzovať návrhy stavebných postupov vo vzťahu k plynulosti výstavby a dodržovania "Bezpečnosti a ochrany zdravia na stavbe",
 - posudzovať a odsúhlasovať návrhy na zmeny a odchýlky v častiach projektov a zúčastniť sa konaní s tým súvisiacich,
 - vyjadrovať sa k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej projektovej dokumentácii,
 - vykonávať činnosť zodpovedného geodeta projektanta,
 - v prípade realizácie súbežných investičných akcií a stavebných prác vykonávať činnosť koordinátora projektov za objednávateľa,
 - vypracovávať zmeny projektovej dokumentácie po odsúhlasení objednávateľom k zmenám realizácie stavby odsúhlasených objednávateľom,
 - zúčastniť sa konania v súvislosti s odovzdaním a prevzatím stavby, vrátane účasti pri kompletnom vyskúšaní a komplexných skúškach a podpisovať zápisy o odovzdaní stavby, stavebných objektov a prevádzkových súborov,
 - zúčastniť sa v potrebnom rozsahu konaní odovzdávania a preberania stavby a stavebných prác,
 - vykonávať ďalšie úkony autorského dozoru projektanta súvisiace s realizáciou stavby, na ktoré ho splnomocní objednávateľ,
 - písomne upozorniť objednávateľa na porušovanie a nevhodnosť stavebných postupov a nevhodnosť použitých materiálov. V prípade, že objednávateľ neurobil opatrenia na nápravu, zhotoviteľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú z tohto titulu,
 - kontrolovať dodržanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené v ohlásení stavebných úprav a udržiavacích prác s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby a upozornením stavebníka na prípadný nesúlad,
 - posudzovať návrhy zhotoviteľov na zmeny a odchýlky v častiach projektov spracovaných zhotoviteľmi z pohľadu dodržania technicko – ekonomických parametrov stavby, dodržania schváleného harmonogramu výstavby, lehot

výstavby, koordinácie stavebných a montážnych prác, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov.

Čl. IV. Čas plnenia

- 4.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa Čl. III. je nasledovný :
- 4.1.1. Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1.
- **začatie** : **november 2013**
 - **ukončenie** : **prevzatím ukončenej stavby objednávatelom.**

Čl. V. Cena za dielo

- 5.1. Cena za dielo v rozsahu Čl. III. tejto zmluvy je stanovená na základe rokovacieho konania zo dňa 23.10.2013.
- 5.1.1. Hodinová sadzba autorského dozoru projektanta je **25,- €/ hod.** bez DPH (slovom dvadsaťpäť eur).
Maximálna cena je **2 350,- €** bez DPH (slovom dvetisíc tristošesťdesiat eur).
K cene za dielo bude fakturovaná DPH v zmysle platných predpisov.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo bude platná počas trvania zmluvného vzťahu.
- 5.3. Podkladom pre fakturáciu prác bude objednávatelom potvrdený rozsah prác uvedený špecifikáciou výkonov autorského dozoru predkladaného zhotoviteľom v intervaloch za kalendárny mesiac od začatia výkonu plnenia predmetu zmluvy a vyčíslené budú skutočne vykonané merné jednotky vykonaného autorského dozoru od začatia výkonu plnenia predmetu zmluvy až po jeho ukončenie podľa Čl. IV., bodu 4.1.1. tejto zmluvy. Potvrdené špecifikácie výkonov a merných jednotiek musia byť prílohou k fakturácii.
- 5.4. Všetky zmeny a práce nad rámec predmetu plnenia požadované objednávatelom budú riešené dodatkami k tejto zmluve. Cena prác sa stanoví v súlade s podmienkami v cenovej ponuke.

Čl. VI. Platobné podmienky

- 6.1. Cenu za dielo uhradí objednávatel zhotoviteľovi pri priebežnom plnení predmetu tejto zmluvy na základe faktúr vystavených zhotoviteľom pre plnenie podľa Čl. III. a v termíne podľa Čl. IV. tejto zmluvy.
Zhotoviteľ vystaví čiastkové faktúry kvartálne na základe potvrdených rozsahov prác za mesačné obdobia po uplynutí kvartálneho obdobia od zahájenia vykonávania činnosti a plnenia predmetu zmluvy. Kvartálom sa rozumie trojmesačné kalendárne obdobie. Poslednú faktúru vystaví zhotoviteľ za obdobie po uplynutí kvartálneho obdobia od poslednej fakturácie predloženej zhotoviteľom do 15 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí stavby objednávatelom bez väd a nedorobkov.
- 6.2. Faktúry musia obsahovať všetky údaje podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a prílohu s vyčíslením skutočne vykonaných merných jednotiek vykonaného autorského dozoru potvrdenú objednávatelom.

- 6.3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 5.3. a bodu 6.2., objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie resp. doplnenie, čím sa zastaví plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry na podateľňu objednávateľa.
- 6.4. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa prevzatia faktúry na podateľni objednávateľa.

ČI. VII. Zodpovednosť zhotoviteľa

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, platných predpisov a noriem.
- 7.2. V prípade, že z dôvodu porušenia povinnosti autorského dozoru vznikne škoda, zhotoviteľ sa zaväzuje túto uhradiť v plnej výške.

ČI. VIII. Zmluvné penále

- 8.1. V prípade oneskorenej úhrady faktúry, má zhotoviteľ právo uplatniť si u objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň z omeškania.

ČI. IX. Ostatné ustanovenia

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania činnosti autorského dozoru riadiť sa príslušnými predpismi a rešpektovať pokyny objednávateľa.
- 9.2. Na základe požiadavky objednávateľa je zhotoviteľ povinný riešiť potrebné opatrenia spadajúce do činnosti autorského dozoru v primeranom čase, v prípade nutnosti v odôvodnených prípadoch ihneď.
- 9.3. Určenie autorského dozoru:
Zodpovedným autorským dozorum je **Ing. Jozef Krčmárik**.
- 9.4. Za objednávateľa je poverený technický pracovník **Ing. Elena Džavoronková**.

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia všetkých platných predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj ochrany pred požiarom s cieľom predchádzať pracovným úrazom, prevádzkovým nehodám, haváriám, požiarom ako aj iným mimoriadnym udalostiam na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom. Jedná sa najmä o dodržiavanie ustanovení zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, následne všetkých súvisiacich platných právnych predpisov ako sú jednotlivé vyhlášky, nariadenia vlády a technické normy. Na úseku ochrany pred požiarom je zhotoviteľ povinný dodržiavať najmä ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Čl. X.
Záverečné ustanovenia

- 10.1. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 10.2. Pred uplynutím dojednanej doby je možné zmluvu o dielo zrušiť :
a) dohodou zmluvných strán
b) odstúpením od zmluvy v prípade porušovania dohodnutých podmienok podstatným spôsobom.
- 10.3. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi skutočne vzniknuté škody v prípade, že z jeho viny došlo k odstúpeniu od zmluvy objednávateľom. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom písomného doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej strane.
- 10.4. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 10.5. Objednávateľ i zhotoviteľ sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú resp. fyzickú osobu.
- 10.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zmluvy prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná vôľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
- 10.7. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých si 3 vyhotovenia ponechá objednávateľ a 1 vyhotovenie zhotoviteľ.
- 10.8. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom potvrdenia oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 10.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :
- cenová ponuka zhotoviteľa na autorský dozor zo dňa 26.9.2013,
- zápis z rokovacieho konania zo dňa 23.10.2013.

V Bratislave, dňa : 25.11.2013

V Bratislave, dňa:.....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť

.....
Dušan Kozic

.....
Ing. Jozef Krčmárik
predseda predstavenstva



.....
Ing. Rastislav Krčmárik
podpredseda predstavenstva

HYCOPROJEKT, a.s.

Prešovská 55
821 02 BRATISLAVA

ADRESA:

HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť
Prešovská 55
821 02 Bratislava

Bankové spojenie : VÚB
č.ú. : 1160434953/0200

IČO : 35 70 33 77
DIČ : 2020311722
IČ pre daň : SK 2020311722
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sa, Vložka číslo : 1203/B

e-mail :

BVS	
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLČNOSŤ, a.s. Prešovská 55 821 02 Bratislava	
Došlo	26-09-2013
Číslo	Príl.:
Pridelené:	

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Investičné oddelenie - Ing. Elena Džavoronková

Prešovská ul. 48
826 46 Bratislava 29

Naša značka: 118 /2013

v Bratislave, 26.9.2013

Vec: Predloženie cenovej ponuky na výkon autorského dozoru „Bratislava, VDJ Kopanice 1,2, rekonštrukcia“

V prílohe vám predkladáme cenovú ponuku na výkon autorského dozoru pre obdobie 10/2013 - 04/2014 pre stavbu „Bratislava, VDJ Kopanice 1,2, rekonštrukcia“.



Č.J. : 33795/2013

Ev.Č. : 4675308

za dne : 28.9.2013

poč. listů : 1

HYCOPROJEKT, a
Prešovská 55
821 02 BRATISLAVA
1

Ing. Rastislav Krčmárik

podpredsa predstavenstva

Ing. Jozef Krčmárik

predsa predstavenstva

ADRESA:

HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť
Prešovská 55
821 02 Bratislava

Bankové spojenie : VÚB
č.ú. : 1160434953/0200

IČO : 35 70 33 77
DIČ : 2020311722
IČ pre daň : SK 2020311722

e-mail : I

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sa, Vložka číslo : 1203/B

Cenová ponuka

„Bratislava, VDJ Kopanice 1,2, rekonštrukcia“

Výkon autorského dozoru

Ponuková cena bez DPH:	25,00	€/hod
Maximálna suma bez DPH	2350,00	€

Cena zahŕňa výkon autorského dozoru v období 10/2013 - 04/2014. Suma za autorský dozor bude fakturovaná podľa skutočne čerpaných hodín, odsúhlasených stavebným dozorom stavby

HYCOPROJEKT, a

Prešovská 55
821 02 BRATISLAVA

1

Ing. Rastislav Krčmárik
podpredseda predstavenstva

Ing. Jozef Krčmárik
predseda predstavenstva

Z á p i s

z rokovacieho konania pre zabezpečenie výkonu autorského dozoru pre stavbu „Bratislava, VDJ Kopanice 1,2, rekonštrukcia“, konaného dňa 23.10.2013

Prítomní : objednávateľ - **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.:**
Dušan Kozic,
Ferdinand Koterec,
Ing. Elena Džavoronková,

zhotoviteľ - **HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť**
projektant Ing. Jozef Krčmárik,
stavby

Na základe požiadavky na zmluvné zabezpečenie výkonu autorského dozoru a predloženej ponuky zo dňa 26.9.2013 bolo dnešného dňa vykonané rokovacie konanie so spracovateľom projektovej dokumentácie Ing. Jozefom Krčmárikom, ktorý bude vykonávať autorský dozor podľa potreby a počas realizácie stavby „Bratislava, VDJ Kopanice 1,2, rekonštrukcia“.

Bolo dohodnuté, že autor projektu bude vykonávať autorský dozor v zmysle predloženej cenovej ponuky, podľa potreby a počas trvania stavby v cene 25,- € / hod / bez DPH / . Cena za výkon autorského dozoru neprekročí sumu 2 350,- € / bez DPH / a bude odsúhlasená v súlade so zmluvnými podmienkami výkonu autorského dozoru, ktoré boli prerokované. Fakturácia za výkon služby bude realizovaná na základe skutočne vykonaného výkonu autorského dozoru potvrdeného zástupcom objednávateľa a bude prebiehať za kvartálne obdobia počínajúc od zahájenia vykonávania činnosti. Termín výkonu autorského dozoru je odo dňa odovzdania staveniska, ktoré sa predpokladá koncom novembra 2013 do protokolárneho odovzdania a prevzatia ukončenej stavby bez väd a nedorobkov objednávateľom.

Cena za výkon autorského dozoru je v súlade s cenou uvedenou v investičnom pláne a v schvaľovacom liste pre výkon autorského dozoru predmetnej stavby.

Výsledok rokovacieho konania: Objednávateľ BVS, a.s. a zhotoviteľ – autor projektu akceptujú dohodnuté (uvedené) ceny a podmienky pre výkon autorského dozoru.

Za BVS , a.s. :

p. DUŠAN KOZIC
p. FERDINAND KOTEREC
ING. E. DŽAVORONKOVÁ

Za zhotoviteľa :

HYCOPROJEKT, a.s.
Prešovská 55
821 02 BRATISLAVA
1

