MANDATNA ZMLUVA
uzavreta podlfa § 566 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb.
(Obchodného zakonnika) v zneni neskorsich zmien a doplnkov

Ev. €. zmluvy mandanta: OST/252/2012/BVS
Ev. & zmluvy mandatara:

. ZMLUVNE STRANY

1.1 Mandant :

Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s.

Sidlo: Presovska 48, 826 46 Bratislava

ICO: 35 850 370

IC DPH: SK2020263432

Statutary zastupca: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva
Mgr. Rastislav Gajarsky, ¢len predstavenstva

Tel.: 02/ 48 25 31 11 '

Fax: 02/ 43 33 97 35

Zastupca zodpovedny vo

veciach zmluvnych : Ing. Radoslava Jakab, generainy riaditef

Zastupca v technickych veciach:

Bankové spojenie: VUB Bratislava — Ruzinov
Cislo uétu: 1004-062/0200
Zapis v obchodnom registri : Okresny sud Bratislava |., oddiel Sa, viozka ¢.3080/B

( dalej len ,Mandat®)

1.2 Mandatar :

VAENSA, s.r.o.
Sidlo: Karloveské rameno 8
841 05 Bratislava
1GO: 44 075782
IC DPH: - SK2022580560
Statutarny zastupca: Mgr. Andrej Sabik, konatel
Tel.:
Fax:
E-mail:
Zastupca v technickych veciach:
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Cislo Gétu: 2928865043/1100
Zapis v obchodnom registri : Okresny sud Bratislava |, oddiel Sro, vlozka €. 51552/B

( dalej len ,Mandatar” )




Vyésie uvedeni zastupcovia oboch stran prehlasuju, ze podra spolo¢enskej zmluvy,
stanov alebo iného obdobného organizaéného predpisu su opravneni tuto zmiuvu
podpisat a k platnosti zmluvy nie je treba podpis inej osoby.

Il. VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

2.1 Vychodiskové udaje:

2.1.1 Nazov stavby: Administrativho-prevadzkova budova a areal BVS
a.s. Starohajska ulica v Bratislave

2.1.2 Miesto stavby: Bratislava, Starohajska ulica

2.1.3 Investor (stavebnik): BVS a.s., PreSovska .48, 826 46 Bratislava

2.1.4 Projektant: APROX Invest, spol. sr.o0.

2.1.5 Projektova dokumentacia: Realizaéna projektova dokumentacia
Administrativno-prevadzkova budova a areal BVS a.s. Starohajska ulica v
Bratislave, spracovana Projektantom.

lil. PREDMET PLNENIA

3.1. Mandatar sa zavéazuje zabezpecit za podmienok dohodnutych v tejto zmiuve,
za odplatu pre mandanta v jeho mene a na jeho (et vykon &innosti manazéra
projektu pre stavbu Administrativno-prevadzkova budova a areal BVS a.s.
Starohajska ulica v Bratislave (dalej len ,stavba‘), ato vrozsahu, ktory je
podrobne $pecifikovany dalej v texte tohto lanku zmluvy:

3.1.1. Rozsah &innosti vo faze projektovej pripravy :

Postdenie investiéného zameru spolo¢ne so zhotovitefom projektu

e Optimalizacia nakladov, metdéd a technolégii s ciefom dosiahnutia

najvyhodnejSieho pomeru hodnota/cena.

Spracovanie zakladného &asového harmonogramu pripravy a realizacie
vystavby, s urdenim zakladnych mifnikov pre pripravu projektovej
dokumentacie, rozhodovacie procesy, prisluné povolenia a lehoty pre
realizaciu.

Spracovanie organizaénej schémy projektu.

e Vedenie koordinaénych porad pri realizacii bodov 1 a 2.

3.1.2. Rozsah &innosti vo faze vyberového konania :

Priprava podkiadov pre vyberové konanie

Asistencia Mandantovi pri vyberovom konani

Asistencia Mandantovi pri vyhodnoteni vyberového konania
Asistencia Mandantovi pri priprave zmluvnych podkladov
Asistencia Mandantovi pri uzatvoreni zmluvy so zhotovitefom
Spracovanie riadiaceho harmonogramu vystavby

Riadenie procesu tvorby poddodavatelskej Struktiry



3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.2,

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.

4.1

4.1.1.

4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.

4.1.6.

Rozsah cinnosti vo faze realizacie stavby :

Sledovanie riadiaceho harmonogramu vystavby

Riadenie zabezpedenia poddodavatelskych procedur

Vedenie klientskych kontrolnych dni 1 x tyzdenne

Reporting- mesacné spravy Mandantovi o vyvoji stavby

Riadenie procesov zmien stavby

Kontrola a schvalovanie podkladov na mesacnu fakturaciu zhotovitela
Kontrola a schvalovanie dodavatelskych faktur

Asistencia Mandantovi pri zabezpeéeni uZivacich povoleni stavby
Asistencia zhotovitefovi pri zaradovani majetku

Spracovanie zavere¢ného vyucétovania stavby

e ¢ © © 0 @ © @ o o

Vykon technického a stavebného dozoru pri dodavke stavieb aich
vybavenie do urovne kolaudacie, vykonavany v sulade s poZiadavkami
slovenskej legislativy, predovSetkym s § 46 o stavebnom dozore zakona &.
50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) a
v stlade s poZiadavkami Nariadenia viady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Mandatar
zastupuje zaujmy mandanta voéi tretim stranam pocas realizacie vystavby
a poCas doby odstrafiovania vad a nedorobkov zistenych pri odovzdani a
prevzati diela.

Podrobna Specifikacia ¢innosti je prilohou &.1 tejto zmluvy.
Podrobna Specifikacia stavby je definovana Projektovou dokumentaciou ateliéru

APROX Invest ,Administrativno-prevadzkova budova a areal Starohajska“
a nasledovnymi rozhodnutiami :

Rozhodnutie o umiestneni stavby UKSP 2395-TX1/2010-Kb-21
Stavebné povolenie ¢. 12-11/654/DG2/Za-3

Stavebné povolenie €. UKSP 15346-TX1/2010-Kb-166

Rozhodnutie &. ZPS 2010/06190/S0OJ/VV-3128

Rozhodnutie ¢. UKSP 4528-TX6/2010-Kb-4

Rozhodnutie o povoleni odstranenia stavby €. UKSP 17269-TX6/10-Ja-9.

IV. CAS PLNENIA

Mandatar sa zavazuje pinit predmet vrozsahu podfa ¢l. Il tejto Zmluvy
v nasledovnych terminoch:

Cinnosti vo faze projektovej pripravy — zahajenie : do 3 dni od podpisu tejto
Zmluvy

Cinnosti vo faze projektovej pripravy — ukonéenie : do 31.8.2012
Cinnosti vo faze vyberového konania — zahajenie : 3.9.2012
Cinnosti vo faze vyberového konania — ukon&enie : do 28.9.2012

Cinnosti vo faze realizacie stavby — zahdjenie : do 3 dni od podpisu Zmluvy
o dielo s vybratym zhotovitelom realizacie stavby.

Cinnosti vo faze realizacie stavby — ukon&enie : do 2 mesiacov po ukonéeni
vystavby a kolaudacii, pricom predpokiadana doba vystavby je 13 mesiacov.



4.2

4.3.

4.4

5.1

V pripade, Ze zmluvné strany zhodne skonstatuji, Ze existuje realne
nebezpedenstvo predizenia  ktoréhokolvek terminu  vykonu éinnosti
dohodnutych v tejto zmluve z dovodu, ktory nebude na strane mandatara,
zmluvné strany sa zavazujd véas prejednat Upravu ¢asu a rozsahu pinenia.

Mandant sa zavizuje vytvorit podmienky na to, aby mandatar mohol &innosti
technického dozoru objednavatefa riadne a v€as spinit, za uvedené &innosti
zaplatit mandatérovi odplatu v dohodnutej vyske a v dohodnutych terminoch
platby.

Riadne a véasné spolupdsobenie mandanta, dohodnuté v &l. 7.2. tejto zmiuvy

podmiefiuje dodrzanie ¢asu pinenia vykonu stavebného a technického dozoru
objednavatefa zo strany mandatara.

V. ODPLATA

Mandant zaplati mandatarovi odplatu za dohodnuté €innosti :

5.1.1. Za ¢innosti definované v éianku 3.1.1. tejto zmluvy :

2 600,- € (slovom dvetisicSest’sto eur ) bez DPH

5.1.2. Za &innosti definované v &lanku 3.1.2. tejto zmiuvy:

13 120,- € (slovom trinasttisicstodvadsat eur ) bez DPH

5.1.3. Za &innosti vo faze realizacie stavby vratane vykonov &innosti technického

5.2

5.3
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5.5
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6.1

a stavebného dozoru v zmysle bodov 3.1.4.a 3.1.5:

76 280, - € (slovom sedemdesiatSesttisicdvestoosemdesiat eur) bez
DPH

V/yéka odplaty je v zmysle § 2 zakona €. 18/1996 Z. z. dohodnutou cenou.

DPH bude fakturovana podfa platnych predpisov v ase uskutoCnenia
zdanitelného pinenia.

V dohodnutej cene st zahrnuté v3etky naklady mandatara spojené s pinenim
tejto zmiuvy.

V pripade omeskania uhrady faktiry mandantom, bol zmluvnymi stranami
dohodnuty trok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej Ciastky za kazdy
deni omeskania.

V pripade, Ze bude zastavena alebo prerusena realizacia predmetu plnenia
zmiuvy z dévodov, ktoré nebudi na strane mandatara, bude zastavené alebo
prerusené vyplacanie odplaty mandatarovi. Mandatar ma narok na dhradu
&asti odplaty $pecifikovanej v bode 5.1., umernej rozsahu prac preukazatelne
vykonanych mandatarom do terminu zastavenia alebo prerusenia pinenia
predmetu zmluvy ato na zaklade nim vypracovanych a predloZzenych
mesacnych vykazov prac.

VI. SPOSOB A FORMA PLATENIA
Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnutu v &l. V. tejto zmluvy na zaklade

faktar vystavenych mandatarom. Fakturdcia za vykonanu sluzbu bude
v mesaénych intervaloch na zaklade platobného kalendara, ktory je prilohou ¢.2
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6.2

6.3

6.4

6.5

71.
7.1

T1.2.

7.1.3.

tejto zmluvy. Mandatar bude vystavovat faktury do 15 dni od ukoncenia
fakturovaného obdobia.

Jednotlivé faktary budud obsahovat tieto udaje:

- ozna&enie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICO, IC DPH

- Gislo zmiuvy,

- odvolavku na platobny kalendar

- poradové &islo faktury,

- den odoslania, den splatnosti faktiry a den vzniku darfiovej povinnosti,

- oznacenie pefazného Ustavu a Cislo Gctu, na ktory sa ma platit,

- fakturovanu zakladnu Giastku bez DPH, Ciastku DPH a celkovu fakturovanu
sumu,

- peciatku a podpis mandatara.

Prilohou faktir vo faze realizacie stavby bude mesaéna sprava v zmysle
élanku 3.1.3. tejto zmiuvy. V tejto sprave Mandatar zdokumentuje vsetky
rozhodujice skutodnosti, ktoré sa udiali v uplynulom mesiaci, svoje
poZiadavky a pozZiadavky vystavby na rozhodnutia Mandanta, vyhodnotenie
plnenia Casového planu vystavby aupozomenia na rizika suvisiace
s priebehom vystavby.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezZitosti uvedené v tejto zmluve
a vSetky zakonné naleZitosti, mandant je opravneny vratit ju mandatarovi na
dopinenie. V takom pripade sa prerusi plynutie [ehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti za¢ne plynat doruéenim opravenej faktiry mandantovi.

Lehota splatnosti faktar je 30 dni od dorucenia do podatelne mandanta.
V pripade pochybnosti o doruceni plati, Ze faktura je povazovana za doruc¢enu
na konci treticho pracovného dfia po jej odoslani vo forme doporucenej
postovnej zasielky do sidla mandanta.

Vil. ZAKLADNE POVINNOSTI UCASTNIKOV ZMLUVY

Mandatar je povinny:

Vykondavat dohodnutl éinnost s vynalozenim vSetkej odbornej starostlivosti, v
stlade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi
normami, a rozhodnutiami vydanymi prislusnymi dotknutymi organmi Statnej
spravy, a v stlade so zamermi a zaujmami Mandanta. Svoje Usilie zamerat
najmd na ekonomicky vyhodné zrealizovanie stavby v ramci planovanych
nakladov a na jej véasné a kvalitné ukoncenie.

Postupovat pri vykonavani svojej ¢innosti v stlade s pokynmi, podmienkami a
poziadavkami Mandanta. Od jeho pokynov sa méze Mandatar odchyilit len
vtedy, ak je to naliehavo nevyhnutné v zaujme Mandanta a Mandatar uz
nemoéze véas dopredu obdrZat jeho suhlas. Vtakom pripade je Mandatar
povinny informovat bez zbytoéného odkladu Mandanta o svojom postupe
aojeho dévodoch. Vyligené si z toho pripady, kedy Mandant prijatie
rozhodnutia & opatrenia dopredu pisomne vyhradil sebe.

Plnit predmet tejto zmiuvy s odbornou starostlivostou a znalostou, aku je
moZné oéakavat od subjektu disponujiceho prislusne kvalifikovanymi
pracovnikmi, disponujicimi skisenostami z poskytovania sluZieb na projektoch
podobného rozsahu, komplexnosti a objemu ako je stavba.
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Zaistit' potrebnl spolupracu a vzajomnud rychlu informovanost vSetkych oséb
participujicich na realizacii stavby a v€as upozoriovat na predvidatelné
problémy, s ciefom vytvorenia podmienok pre vEasné obstaranie nutnych
rozhodnuti, obstaranie nutnych suhlasov a povoleni a navrhnutie rieSeni
moznych problémov.

Bez zbytoéného odkladu upozornit Mandanta na nedostatky navrhov
a podkladov poskytnutych mu Mandantom, na chybajlce podkiady, vyjadrenia,
stanoviska alebo ich nepresnost, nejednoznacnost a nedostato¢nost, a uviest
rozsah, v ktorom je potrebné podkiady doplnit alebo upravit.

Bez zbytoéného odkladu upozomit Mandanta na nevhodnost pokynov alebo
postupu, navrhovaného Mandantom a uviest dévody nevhodnosti, a navrhnat
iny postup.

Informovat’ o akychkolvek skutonostiach, ktoré moézu mat vplyv na zmenu
pokynov alebo ktoré mdéZzu byt podstatné pre riadny vykon sluzieb, vratane
o omeskani zhotovitela o nedostatkoch prac a sluZieb zhotovitefa, ktoré zistil pri
vykone sluzieb, alebo ktoré mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit.

Vykonavat vecné a kvalitativne overovanie a schvafovanie stavebnych a
technologickych ¢asti stavby od prislusnych zhotovitefov. V pripade porusenia
zmluvnych povinnosti kazdého zhotovitela, odporucit mandantovi najvhodnejsi
spdsob rieSenia zaleZitosti, navrhnGt opatrenia k naprave, az po pripadny navrh
na odstlupenie od zmluvy a uplatnenie narokov na nahradu Skody spdsobenej
zo strany doty&ného zhotovitefa a dohliadat' na vykon napravnych opatreni.

Priebezne informovat Mandanta o pineni predmetu tejto zmluvy, najma o
postupe planovani, pripravy a realizacie stavebno-montaznych prac a o vyvoji
nakladov, pripadne mu navrhovat' opatrenia k naprave nepriaznivého vyvoja.
Okrem bezného styku v ramci operativheho riadenia projektu bude Mandatar
predkladat mesacne sthrmnu spravu v rozsahu podfa tejto zmiuvy.

Riadne sa starat' o veci, ktoré mu Mandant zveril a ktoré pre Mandanta za
uhradu zabezpedil. Prevziat' a uschovat' pre potreby Mandanta vietky doklady,
certifikaty, dokumentaciu, vzorky atd., zaobstarané v suvislosti s pinenim
predmetu tejto zmluvy, odovzdat' tieto doklady, pripadne akukolvek ich ¢ast na
vyziadanie Mandantovi.

Kedykolvek umoznit Mandantovi pristup k dokumentom stvisiacim s vykonom
sluzieb Mandatara.

Mandant je povinny:

Bez zbytoénych odkladov po doruéeni Ziadosti Mandatara odovzdavaf
Mandatarovi vSetky podklady a dokumenty potrebné pre vykon &innosti v
zmysle tejto zmiuvy (hlavne existujicu projektovi dokumentaciu, investorské
zadanie pre projekt, informacie o pozemkoch uréenych pre stavbu, informacie
o majetkovych vztahoch, zadania pre spracovatefa projektu, vysledky uz
vykonanych prieskumov a zamerani, situaciu existujlcich inZinierskych sieti,
prislusné stanoviska a povolenia vydané organmi verejnej spravy, informacie o
moznych zavazkoch a bremenach, poZiadavky na dokumentaciu skutoéného
vyhotovenia, pokial z ich povahy alebo z pokynov Mandanta nevyplyva, Ze ich
ma obstarat’ Mandatar.

Bez zbytoénych odkladov prerokovat s mandatarom funkéné a prevadzkové
programy riadenia budovy, koncepcii prevadzky, Standardy a vybavenie
jednotlivych miestnosti, prevadzkovej a funkénej nadvaznosti.
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7.2.6.

8.1

8.2

8.3

8.4

9.1.

Mandatar je opravneny a povinny vykonat alebo obstarat’ prostrednictvom tretej
osoby vykon inych sluZieb presahujlicich predmet tejto zmiuvy (dalej len
,Naviac sluzby*), len pokial sa dohodne s Mandantom na rozsahu a obsahu
Naviac sluZieb a cene Naviac sluzieb. Mandant je povinny nahradit vSetky
nevyhnutné a ucelné naklady vynalozené Mandatarom v suvislosti s vykonom
takych Naviac sluZieb, ato na zaklade darovych dokladov vystavenych
Dodavatefmi tovaru alebo sluZieb, ktorych koépia bude prilohou faktury
Mandatara. V pripade vykonu Naviac sluzieb prostrednictvom tretej osoby
zodpoveda Mandatar v rovnakom rozsahu a za rovnakych podmienok, akoby
vykonaval Naviac sluZzby sam.

Vsetky poZiadavky na zmeny oproti odsthlasenému zameru a odsuhlasenej
projektovej dokumentécii, ktoré budi Mandantom poZadované, bude Mandant
vopred konzultovat s Mandatdrom. Mandatar tieto poZadované zmeny
prerokovava s zhotovitefmi a to vratane technickych, cenovych a pripadnych
¢asovych dopadov na vystavbu. V pripade odsUhlasenia rozsiahlejSich zmien,
ktoré vo svojich dosledkoch menia znenie tejto zmluvy, bude zmena tejto
zmluvy G¢inna uzavretim dodatku k zmluve.

Mandant sa zavizuje po dobu realizacie predmetu tejto zmluvy zabezpecit
voiny a neruseny pristup na stavenisko ¢lenom pracovného timu Mandatara
aslUCasne sa zavdzuje bezplatne zabezpe€it pre mandatara vhodny
kancelarsky priestor k riadnemu zabezpeceniu jeho ¢innosti. Priestor bude
vybaveny nabytkom na rokovania pre 10 oséb, bezdrétovym pripojenim na
internet a 2x elektrickou zasuvkou.

Mandant sa zavazuje vyjadrit svoje stanovisko k navrhom, podkladom, a inym
pripomienkam Mandatara v lehote primeranej okolnostiam. Pokial sa zmluvné
strany nedohodnt inak, rozumie sa primeranou lehotou 5 pracovnych dni.
V pripade, Ze Mandant sa nevyjadri alebo nepoziada o odklad rozhodnutia
v takto uréenej lehote, predpoklada sa, Ze suhlasi s predlozenym navrhom,
podkladom alebo pripomienkou bez vyhrad.

Viil. PLNOMOCENSTVO

Mandant, udeluje tymto mandatarovi pisomnd pini moc, aby podfa § 13 v
nadvaznosti na § 566 Obchodného zakonnika & 513/1991 Zb. v zneni
neskorsich zmien a doplnkov, konal pri zabezpecovani innosti v rozsahu &l. lil.
tejto zmluvy ako jeho zastupca, aby ho zastupoval pri realizacii stavby a v
konani s inymi organmi a pravnickymi alebo fyzickymi osobami.

Mandatar bude voéi tretim stranam vystupovat ako splnomocneny zastupca
mandanta a bude konat' v jeho mene a na jeho ucet.

Ukony takto uskutoénené zavazuji mandanta v plnom rozsahu.

Toto pinomocenstvo konéi uplynutim asu plnenia podfa &l. IV. tejto zmiuvy.

IX. NAHRADA SKODY

Mandatar nesie zodpovednost za véetky doporucenia a rozhodnutia, ktoré urobi
v priebehu projektu. V pripade vzniku akejkofvek Skody, v dbsledku
oneskoreného, nedostato&ného, neupiného, rozpormého, nekvalitného alebo
zmatoéného rozhodnutia, odporucenia, névrhu, pripomienky alebo iného



9.2,

9.3.

9.4.

10.1

10.2

10.3

plnenia alebo &innosti Mandatéra, poruSenia povinnosti Mandatara podrfa tejto
zmluvy alebo prekro¢enia pravomoci Mandatara je Mandatar na Ziadost
Mandanta povinny tieto $kody bezodkladne odstranit’ alebo nahradit. V pripade
vzniku Skody v dbsledku kombinacie pri¢in spocivajucich tak v jednani
Mandatéara, ako aj v oblasti zodpovednosti ostatnych oséb participujlcich na
realizacii projektu, zvazi Mandant pomernl zodpovednost Mandatara a
prislusnych osdb.

Mandatar nenesie zodpovednost za poruSenie povinnosti vyplyvajlicich pre
neho z tejto zmluvy v pripade, Ze takéto poruSenie bolo zapri€inené udalostami
alebo skutoénostami mimo kontrolu alebo zodpovednost Mandatara, hlavne v
pripadoch ked k poruseniu povinnosti déjde:

e v dosledku necinnosti Mandanta v pripadoch, ked Mandant bol povinny
zodpovedaijlcim spésobom konat; alebo

¢ nereSpektovanim odbomych stanovisk a doporuceni Mandatéra; alebo

e pouzitim veci, dokumentacie (vratane projektovej dokumentacie) alebo
informacii, ktoré boli Mandatarovi odovzdané Mandantom a Mandatar
Mandanta upozornil na mozné nebezpeéné ddsledky ich pouZitia a Mandant
napriek tomu na ich pouziti trval; alebo

e dodrzanim nevhodnych pokynov Mandanta, pokial Mandatar Mandanta na
nevhodnost pokynov upozomil a Mandant i napriek upozorneniu na tychto
pokynoch trval.

Mandant nenesie zodpovednost za straty ¢i poSkodenia majetku Mandatara
vneseného do priestorov poskytnutych mu Mandantom & vobec do arealu
stavby.

Mandatar je povinny upozomit Mandanta:

e na Skodu bezprostredne hroziacu alebo vzniknutd v ddsledku konania
afalebo opomenutia konania zhotovitefov, na ktoré boli povinni v stvislosti
s projektom na zaklade zmliv uzavretych s Mandantom alebo na zaklade
pokynov vydanych pocéas pripravy a realizacie projektu vystavby, na rozsah
Skody a jej nasledky na projekt,

e na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné prijat na odvratenie Skody alebo
obmedzenie jej nasiedkov.

X. OSTATNE USTANOVENIA

Mandant a Mandatar sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho
pisomného suhlasu, alebo tieto informacie nepouziji pre iné ucely, ako pre
pinenie podmienck:tejto zmluvy.

Mandatar sa zdrzi akéhokolvek konania, ktoré by mohlo priamo alebo nepriamo
ohrozit zaujmy Mandanta.

V pripade, Ze sa povinnosti mandatara dostanu do rozporu s obchodnymi alebo
inymi zaujmami Mandanta, je mandatar povinny bezodkladne s mandantom
takuto situaciu prerokovat.



10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

Mandatar vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie &innosti v rozsahu ¢l. 11l
tejto zmluvy. :

Mandatar je povinny dodrziavat ustanovenia vsetkych platnych predpisov
tykajlcich sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci ako aj pred pozZiarmi
s ciefom predchadzat pracovnym urazom, prevadzkovym nehodam, havariam,
poziarom ako aj inym mimoriadnym udalostiam na useku bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a ochrany a ochrany pred poziarmi. Jedna sa najma
o dodrzanie ustanoveni zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a dopineni niektorych zakonov, nasledne vsetkych
sUvisiacich platnych pravnych predpisov ako su jednotlivé vyhlasky, nariadenia
vlady a technické normy. Na Useku ochrany pred poZiarmi je Mandatar povinny
dodrziavat najma ustanovenia zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacej vyhlasky ¢. 121/2002
Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov.

Mandatar vybavi vSetkych svojich zamestnancov alebo osoby, ktoré sl s nim
vinom ako zamestnaneckom pomere a vykonavaju d&innosti v BVS, a.s.
prislu§nymi osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami tak, ako to uklada
§ 6 odsek 2 / pismeno a, b, ¢/ zdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpeclnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplineni niektorych zakonov, nasledne
nariadenim viady SR & 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na
poskytovanie a pouzivanie oscbnych ochrannych pracovnych prostriedkov. Ak
¢innosti vykonava Mandatar ako osoba sam, je povinny si tieto prostriedky

zabezpedit sam pre seba na viasiné naklady.

Pred zacatim vykonu zmiuvne dohodnutych prac s vsSetci zamestnanci
Mandatara povinni zG&astnit sa v sulade s § 6 odsek 7 zakona €. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov oboznamenia sa so zakladnymi zasadami bezpecnej prace
aspravania sa na pracoviskach avobjektoch BVS, a.s.. Predmetné
oboznamenie vratane spracovania dokumentacie vykona oddelenie BOZP a PO
1050.

Mandatar nezodpoveda za vady, ktorych péved vyplyva z podkiadov, ktoré mu
boli doruéené od mandanta v pripade, Ze mandatar nemohol zistit' ich
nevhodnost, alebo na ne upozornil mandanta a ten napriek tomu trval na ich
pouziti. Mandatar taktiez nezodpoveda za vady stavby spbsobené jej
zhotovitefmi, okrem pripadu, Ze je mozné s prihliadnutim ku vSetkym
okolnostiam konstatovat, Zze zhotovitel stavby sa pri svojej &innosti riadil
nespravnymi mandatarovymi pokynmi a nariadeniami.

Mandatar je povinny odovzdat bez zbytoéného odkladu mandantovi Gradné
doklady, veci alebo iny prospech, vSetko, ¢o ziska v mene mandanta pri
zabezpecovani Cinnosti podfa &l lll. tejto zmluvy od tretej strany (rozhodnutia
uradov, stdov alebo inych orgénov, hmotné veci, zmluvné pokuty, thrady $kéd
apod.).

V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom, na vyzvanie poskytne spolupracu pri zaobstarani podkiadov,
dopliiujacich Udajov, spresneni vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v
priebehu pinenia tejto zmluvy. Toto spolupbsobenie poskytne mandatérovi
najneskér do 2 dni od jeho vyZiadania. Osobitnd lehotu dohodnu strany v
pripade, ak sa bude jednat o spolupdsobenie, ktoré neméZe mandant
zaobstarat' viastnymi silami.
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111

11.2

113

11.4

Mandant poskytne mandatarovi pre vykon ¢innosti technického dozoru,
definované v &l. lIl. tejto zmluvy:

-1x képiu stavebného povolenia, slvisiacich povoleni a dokladov;
-1x kopiu projektovej dokumentacie stavby;

-1x képiu zmluvy o dielo, uzavretl medzi objednavatefom a zhotovitefom
stavby.

Mandatar podpisom zmiuvy prehlasuje, ze ma so zvolenou poistoviiou
zjednané poistenie zodpovednosti za $kodu Vv dostatoénom rozsahu a toto
poistenie sa zavazuje ponechat v G€innosti po cell dobu Géinnosti tejto zmluvy.

X1. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

V pripade, Ze niektory 7 (¢astnikov tejto zmluvy porusi svoje zmiuvne
povinnosti podstatnym spésobom a takéto poru$enie nenapravi v priebehu
primeranej doby uvedenej v pisomnom ozndmeni druhej strany o takomto
porudeni, ma druha strana pravo od zmluvy odstupit v stlade s ustanoveniami

Obchodného zakonnika (§ 344 a nasl.)

Mandant ma pravo odstupit od zmluvy vyluéne z nasledovnych dévodov :
o Mandant nebude pokradovat v realizicii vystavby alebo jej Casti,

e strata opravnenia Mandatara vykonavat &innosti, ktoré su predmetom tejto
zmliuvy,

o zavazné porusenie povinnosti Mandatara podfa tejto zmiuvy.

Mandatar ma pravo odstupit od zmluvy vyluéne z nasledovnych dévodov :

e strata opravnenia vykonavat &innosti, ktoré su predmetom tejto zmiuvy,

o omeskanie Mandanta s platenim odmeny i po primeranom prediZeni lehoty
na thradu zo strany Mandatara.

V pripade ukonéenia ucinnosti tejto zmluvy odstipenim, nie je dotknuta
povinnost mandanta zaplatit ¢ast odmeny za sluzby poskytnuté mandatarom
do ukonéenia tejto zmluvy. Mandatar je povinny vykonat vsetky potrebné
opatrenia na ukoncenie poskytovania sluzieb a upozornit mandanta na
opatrenia, ktoré je potrebné prijat na odvratenie kody, ktora hrozi v ddsledku
ukonéenia. jeho poverenia a prerusenia jeho cinnosti. Ak mandant tieto
opatrenia- nemoéze vykonat sam apoziada mandatara, aby ich urobil, je
mandatar na to povinny. Mandatar je opravneny pozadovat nahradu ucelnych
nakladov spojenych s takymi opatreniami a mandant sa zavazuje ich nahradit.

Xil. POSTUPENIE PRAV A POVINNOSTI ZO ZMLUVY

Ugastnici zmluvy nie su opravneni postupit svoje prava a povinnosti tretej strane bez
predchadzajiiceho prerokovania a pisomného suhlasu druhej strany.
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Xiil. SPORY

Obe strany sa zavazujd, Zze pokial dojde ku sporom vyplyvajtcim z tejto zmluvy, budu
tieto riedit najprv pokusom o dohodu. Pokial viak jedna zo zmluvnych stran usudi, ze
riedenie sa neda dosiahnut vzajomnym rokovanim, postipia potom spor prislusnému
stidu Slovenskej republiky.

XIV. OCHRANA INFORMACIi A ZAKAZ KONKURENCIE

14.1. Informécie, ktoré Mandatar ziska v priebehu alebo v stvislosti s pinenim tejto
zmluvy bude povaZovat za déverné informacie a bude s nimi zaobchadzat v
sulade s § 271 Obchodného zékonnika. Toto ustanovenie plati taktiez
reciproéne. Ustanovenie tohto odseku sa neuplatiiuje v pripade informacii, ktoré
st verejne zname.

14.2. Obe zmluvné strany sa zavézujl, Ze po dobu pinenia zmluvy a dalej po dobu
dvoch rokov odo dia jej ukonéenia, sa zdrzia akehokofvek jednania
motivovaného ciefom ziskat zamestnanca opacnej zmluvnej strany do
pracovného pomeru, alebo akéhokolvek iného pomeru, na zaklade ktorého by
zamestnanec opaénej zmluvnej strany vstupil do pracovného pomeru, alebo
iného obdobného pomeru s opacnou zmluvnou stranou, alebo inou osobou s
opaénou zmluvnou stranou majetkovo, persondine alebo inak spojenou. Pre
pripad porudenia povinnosti stanovenej tymto odseku sa dojednava zmluvna
pokuta vo vyske 15.000,- € (patnasttisic euro). Zmluvna pokuta je splatna na
zaklade jej fakturacie opravnenou zmluvnou stranou s tym, Ze uplatnenim
zmiuvnej pokuty nie je dotknuty narok poskodenej strany na nahradu Skody.

XV. DODATKY A ZMENY ZMLUVY

Tato zmiuvu je mozné menit, dopliat alebo zrusit iba pisomnymi, priebezne
gislovanymi dodatkami, ktoré musia byt ako také oznacené a pravoplatne potvrdené
obidvoma Géastnikmi zmluvy. Tieto Dodatky podliehaju rovnakému zmluvnému rezimu
ako tato zmluva. Ak jedna strana predloZi pisomny navrh dodatku, druha strana je
povinna reagovat najneskér do 14 dni po jeho predloZeni. Pocas tejto doby strana
predkladajtica ndvrh dodatku zmluvy bude tymto viazana pre uvedenu dobu.

XVi. STYK MEDZI STRANAMI

16.1 Komunikacia medzi zmluvnymi stranami bude vykonavana adekvatnou formou
(pisomna, e-mailova, doruéena osobne alebo poslana doporucene na adresy
uvedené v tejto zmluve.

16.2 Pokial koreSpondencia zasland e-mailom sa dotyka platnosti, ucinnosti alebo
znenia tejto zmiuvy, alebo ziného dévodu jej obsah povazuje -dorucujuca
zmluvna strana za podstatny, musi byt taka koreSpondencia potvrdena
doruéenim osobne alebo doporuéene postou na adresu mandanta: PreSovska
ul. 48, 826 46 Bratislava 29 a na adresu Mandatara: Karloveské rameno 8, 841
04 Bratislava. : : ¢ 2
Rokovania, porady a zapisy z nich, mesaéné spravy a beZna korespondencia
budu uskutoéfiované v zavislosti na poziadavkach Mandanta v slovencine.
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XVIl. ROZHODNE PRAVO

Pravne vztahy zaloZzené touto zmluvou sa riadia v stlade s prislu$nymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a to hlavne ustanoveniami vztahujicimi sa k zmiuve
mandatnej, prip. ustanoveniami ktoré st povahe pravnych vztahov zalozenych touto

cww s

zmluvou najblizsie.

18.1

18.2

18.3

18.4

XVIIl. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva je napisana v Siestich vyhotoveniach v slovenskom jazyku, t.j. $tyri
vyhotovenia pre Mandanta, dve vyhotovenia pre Mandatéra.

Nadpisy pouZité nad jednotlivymi ustanoveniami zmluvy st iba formalneho
charakteru a v Ziadnom pripade nemaju vplyv na obsah alebo vykiad tychto
ustanoveni.

Je dohodnuté, Ze ak jedna alebo viaceré Easti tejto zmluvy stratia platnost,
ucinnost’ alebo sa stanu nevykonatelnymi z akéhokolvek dévodu, alebo ak sa v
zmiuve nenachadza pravnym predpisom poZadovana naleZitost, potom tato

* skuto&nost neovplyviuje platnost, Gcinnost alebo vykonatelnost zvySnych &asti

tejto zmiuvy. Ak to bude potrebné, zmluvné strany bez omeskania nahradia
alebo dopinia takiuto neplatnd, netGéinnd, nevykonatelnl alebo chybajucu Cast’
platnymi, G€innymi a vykonatelnymi ustanoveniami tak, aby vyznam zmiuvy
zostal nezmeneny.
Neoddelitefnou sti¢astou tejto zmiuvy su tieto prilohy :

e Priloha &.1 — Podrobna $pecifikacia ¢innosti Mandatara

e Priloha ¢.2 - Platobny kalendar

e Priloha €.3 — Cenova ponuka Mandatara

V Bratislave, dha 020820122012

Mandant : Mandatar :
Ing. Radoslay J4Kab Mgr. Andrej § bik
generainy riaditef konatef

VAENSA, spol. s r.0.
Karloveské rameno 8
Bratislava 841 04
ICO: 44 075 782
IC DPH; SK2022580560
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Rozsah pravomoci Mandatara

obozndmenie sa s podkladmi, podl'a ktorych sa pripravuje realizicia stavby, najmi s obsahom zmlav
a obsahom vodoprivneho povolenia,

odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi a vyhotovenie zapisu a jeho odovzdani,

protokoldrne odovzdanie zdkladného smerového a vy§kového vytysenia stavby zhotovitePovi,
dodrZiavanie podmienok povoleni a opatren{ §tatneho dohl'adu po dobu realizacie,

starostlivost’ o systematické dopliiovanie dokumentacie, podla ktorej sa stavba realizuje a evidenciu
dokumenticie dokon&enych &asti stavby,

priprava podkladov pre kontrolu &erpania nakladov,

odsdhlasovanie technickych naleZitosti dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvysuju naklady
stavebného objektu, nepredlzuji lehotu vystavby a nezhor$uji parametre stavby,

bezodkladné informacie objednévatela o vietkych zavaznych okolnostiach,

kontrola vecnej spravnosti, ich silad s podmienkami zmldv a ich predkladanie na likviddciu
objednavatelovi,

kontrola tych asti dodavok, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté, alebo sa stani nepristupné,
spolupraca s projektantom a zhotovitelom pri vykon4vani, alebo navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych chyb projektu,

sledovanie, ¢i zhotovitel' vykonava predpisané skiasky materidlov, konstrukcii a prac, kontrola ich
vysledkov a vyZadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dod4vok (atesty,
protokoly a pod.)

sledovanie vedenia stavebného dennika

uplatiovanie nidmetov smerujiicich k zhospodéreniu budicej prevadzky (uzivania) dokondenej
stavby,

hlasenie archeologickych nélezov,

kontrola postupu pric podFa harmonogramu a zmliv pre zabezpe&enie lehoty vystavby realizovanej
stavby, v pripade nedodrzania lehoty, priprava podkladov na uplatnenie majetkovych sankcii,
priprava podkladov na odovzdanie a prevzatie stavby a ti¢ast’ na konani o odovzdani a prevzati,
kontrola odstraiiovania nedorobkov zistenych pri preberani v dohodnutych terminoch,

ucast’ na kolaudaénom konani,

kontrola vypratania staveniska.

Asistencia objednavatel'ovi pri vyberovom konani

Asistencia objednavatel'ovi pri vyhodnoteni vysledkov vyberového konania

Asistencia objednéavatel'ovi pri priprave zmluvnych podkladov

Asistencia objednavatelovi pri uzatvoreni zmluvy so zhotovitefom

Kontrola dodrZiavania riadiaceho harmonogramu vystavby

Kontrola a schvalovanie poddodévatel'skej $truktary

Sledovanie riadiaceho harmonogramu vystavby

Riadenie zabezpecenia poddodévatel'skych procedur

Vedenie klientskych kontrolnych dni 1 x tyZdenne

Kontrola a schval'ovanie mesa¢ného finanéného plnenia

Asistencia objednavatelovi pri riadeni procesov zmien projektu

Cenovy manaZment zmien projektu

Kontrola a schvalovanie podkladov na mesa&ni fakturaciu zhotovitel'a
Riadenie a sledovanie rozpoétu

Kontrola a schvalovanie dodavatel'skych faktir

Vedenie rozpoétu stavby

Spracovanie zdverecného vyuétovania stavby



Priloha ¢.2 Mandatnej zmluvy & 0ST/252/2012/BVS Platobny kalendar

1. Za &innosti podfa €l. 3.1.1 Zmluvy zaplati Mandant na G&et Mandatara odplatu vo vyske 2 600,-€
bez DPH jednordzovo po ukonéeni &innosti. Ukonéenim pre tento dcel sa rozumie den, ked'
Projektant protokoldrne odovzda Projektovii dokumentéciu na vyberové konanie Mandantovi.

2. Za Cinnosti podfa €l. 3.1.2 Zmluvy zaplati Mandant na G¢et Mandatara odplatu vo vyske 13 120,- €
bez DPH v nasledujtcich splatkach :

2.1. 30% ceny (odplaty) po odovzdani podkladov pre vyberové konanie
2.2. 30% ceny (odplaty) po ukonéeni vwberového konania elektronickou aukciou
2.3. 40% ceny (odplaty) po podpise ZOD s tspe$nym zdujemcom

3. Za Cinnosti podfa ¢l. 3.1.3 a3.1.4 Zmluvy zaplati Mandant na Gdet Mandatdra odplatu vo
vyske76 280,-€ bez DPH v nasledujtcich splatkach :

3.1. Mesacny pausal vo vySke 4 800 ,-€ bez DPH, splatny vidy na konci kalendarneho mesiaca.
Prilohou faktdry bude mesaénd spréva Mandatéra v stlade s &1.6.3 Zmluvy

3.2. Zéverecni faktdru vo vyske4 280,-€ bez DPH splatnt po odovzdani zavere¢ného vyuctovania
stavby v sulade s cenovou ponukou Mandatéra — Prilohou €. 3 Zmluvy a &l. 18.4 Zmluvy.



Fﬁ.mz & |Cinnost MJ. | mnoistvo lc. Cena
Vo fdze projektovej pripravy
Posudenie investifného zameru spoloéne so zhotovitelom projektu HZS 10,0 40 € 400 €
Optimalizécia nékladov s ciefom dosiahnutia najvyhodnejiieho pomeru hodnota/cena. HZS 30,0 40€ 1200€
Spracovanie zakladného Zasového harmonogramu pripravy a realizicie vystavby, s uréenim zékladnych
3.11 mifnikov pre pripravu projektovej dokumentécie, rozhodovacie procesy, prislusné povolenia a lehoty pre
lrealiziciy HZS 10,0 40 € 400 €
|Soracovanie organizacne schémy projektu HZS 30 40€ 200 €
Vedenie koordina&nych pordd pri realizécii bodov 1 a 2 HZS 10,0 40 € 400 €
Spolu za fézu projektove; pripravy ; 65,0 2600 €
Vo faze vyberového konania
Priprava podkladov pre vyberové kenanie HZS 80,0 40 € 3200€
Asistencia objednévatelovi pri wyberovom konani HZS 40,0 40€ 1600 €
Asistencia objednavatetovi pri vyhodnoteni vyberového konania HZS 24,0 40€ 960 £
3.1.2, |Asistencia objednavatelovi pri priprave zmluvnych podkladov HZS 40,0 40€ 1600 €
Asistencia objedndavatelovi pri uzatvoreni zmiuvy so zhotovitelom HZS 24,0 40 € 960 €
Spracovanie riadiaceho harmanogramu wystavby HZS 40,0 40€ 1600€
Riadenie procesu tvorby dodévatefskej Struktiiry Hzs 80,0 40€ 3200€
Spolu za fzu vyberového konania : 328,0 13120 €
Vo féze realizicie stavby
Sledovanie riadiaceho harmonogramu vystavby HZS 120 40 € 4800€
Riadenie zabezpecenia poddodavatelskych proceddr HzS 120 40€ 4800€
Vedenie klientskych kontrolnych dni 1 x tyidenne HZS 225 40 € 9000 €
Reporting- mesaéné sprévy objednévatefovi o vyvoii stavby HZS 180 40€ 7200€
313 Riadenie procesov zmien stavby HZS 120 40€ 4 800 €
™™ [Kontrola a schvalovanie podkladov na mesaind falturaci zhotovitela HZS 120 40€ 4800 €
Kontrola a schvalovanie dodévatelskych faktir HZS 60 40€ 2400€
Asistencia objednavatelovi pri zabezpeteni uZivacich povoleni stavby HZS 80 40 € 3200 €
Asistencia zhotovitelovi pri zarad'ovani majetku HZs 16 40€ 640 €
Spracovanie zdvereénéha vyitovania stavby HZS 20 40 € 3200€
3.1.4.  |Vykon £innosti technického dozoru stavby - £l. 3.1.4 Zmluvy HZS 1048 30€ 31440€
Spolu za fézu realizécie stavby : 2169 76 280 €
Cenova ponuka celkom ; 92000 €
6.1. Platobny kalendar podla prilohy &.2 Mandétnej zmluvy
1 Jednorazovo po ukonZeni &innosti podfa &. 1 Prilohy £.2 Mandatnej zmluvy 2600€
21 30% ceny (odplaty) po odovzdani podkladov pre vyberové konanie 3936 €
2.2 30% ceny (odplaty) po ukonéeni vyberového konania elektronickou aukciou 3936 €
2.3 40% ceny (odplaty) po podpise ZoD s Gspednym zdujemcom 5248 €
3.1 Mesatny pausil za fizu realizdcie stavby : 15x 4800 € 72000 €
3.2 Zaverecnd faktira : 4280€
Spolu: 92 000€




