ZMLUVA O DIELO ¢. ZoD/321/2013/BVS
pre stavbu: “Rekonstrukcia odfah¢ovacich komér “

1.1.

1.2,

uzavreta podfa § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

CLI.Zmluvné strany

Objednavatef

Statutarny zastupca
Zastupca zodpovedny

vo veciach technickych
Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo Gctu

IO
I& DPH

Telefon

. Bratislavska vodarenska spoloé¢nost), a.s.

Presovska 48, 826 46 Bratislava 29

. Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

ing. FrantiSek Sobota, ¢len predstavenstva

. p. Dusan Kozic,

Ing. Marek Brunovsky,

: Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sa, viozka ¢. 3080/B

: VUB Bratislava — Ruzinov
: 1004 - 062/ 0200

1 35850 370
: SK 2020263432

(dalej len ,objednavatel”, resp. ,BVS, a.s.”)

Zhotovitef

Statutarny zastupca
Zastupca zodpovedny

Vo veciach technickych
Zapis v obchodnom registri
Bankové spojenie

Cislo uctu

ICO

DIC

IC DPH

Telefon

Fax

(dalej len ,zhotovitel”)

: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.

Miynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava

: Ing. Jozef Micek - konatel spolo¢nosti

Ing. Sylvia Imreova- konatelka spolo¢nosti

. Ing. Vladimir Zajac-

: Okresny sud Bratislava I, Oddiel Sro, vlozka ¢. 5475/B

: VUB a.s.
1 300062/0200

: 313 55 161
: 2020379691
: 8K 2020379691



€L. Il. Predmet plnenia

Predmetom plnenia je zrealizovanie stavby :,Rekonstrukcia odfah&ovacich komor-
(dalej len ,stavba“),vratane zabezpecenia potrebnych povoleni a inzinierskych ¢innosti
potrebnych na realizaciu stavby vcene, vlehote vystavby a za dodrzania
technickych a kvalitativhych podmienok definovanych touto zmluvou a jej prilohami
v rozsahu a podfa projektovej dokumentacie .

Predmetom pinenia je rekonstrukcia jestvujlcich odlah&ovacich komér v zmysle zadania
objednavatelom tak, aby boli zabezpetené podmienky zakona 364/2004 Z. z., § 73 ods. 2
a v stlade s Nariadenim viady SR &. 269/2010 Z. z. pre vypustanie odpadovych vod do
recipientov.

Jedna sa o nasledovné diela - odlah&ovacie komory (dalej len ,diela®) :

a) dielo na kanalizaénej stokovej sieti v ,Bratislave s odlah€ovacimi komorami :
OK AVIII,OK 2A,0K AXII,OK AXIil,OK 1A,0K 1E,OK G,0K A,OK 2E,0K R1 a OK R2,
/11 kom6br /

b) dielo na kanalizatnej stokove; sietiv ,Malackach, Gbeloch, Rohozniku av
Castej* s odlah&ovacimi komorami: Malacky: OK1C, OK2C, OK3,Gbely: OK1,
OK2, OK3, OK4, Rohoznik: OKA1, OK1, Casta: OK1C, /10 komér/

c) dielo na kanalizagnej stokovej sieti v ,Skalici a Smrdakoch® s odfah&ovacimi
komorami :Skalica : OK1A, OK2A, OK3A, OK1B, OK2B, OK3B, OK4B, OK2C,0K3C ,
Smrdaky: OK1 /10 komér /

d) dielo na kanalizaénej stokovej sieti v ,Senici ,Myjave a Brezovej pod Bradlom®
s odlah&ovacimi komorami : Senica: OK1A, OK2A,0K3A, OK4A, OK5A, OK1C,
OK2C, OK3C, Myjava: OK1A, OK2A, OK3A, OK4A, OKA14,0K1C,0K2C,
OK1E,OK2E, OK1F, Brezova pod Bradlom : OKI, OKIV, OKV, OKVI /22 kombr/
e) dielo na kanalizaénej stokovej sieti v ,Holi€i* s odlah&ovacimi komorami :
OK 1B, OK 1C,0K 2A,0K 1A a OK 1CA /5 komér /.

Presny rozsah stavebnych prac , zoznam zaéastnenych subdodavatefov pri
stavebnych pracach , jednotlivé dodavky technologickych zariadeni resp. stiborov
technologickych zariadeni, objednavky subdodavok musia byt konzultované a
odsuhlasené objednavatefom zapisom podpisanym zastupcami oboch zmluvnych
stran .

. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze predmet pinenia podla tejto zmluvy sa bude
uprestiovat, &o do mnozstva aterminu pinenia na zaklade pisomnych vyziev
objednavatela zasielanych zhotovitefovi e-mailom s naslednym doruéenim postou.
Podmienky odovzdania ¢asti diela podra jednotlivych pisomnych vyziev musia zodpovedat’
podmienkam dohodnutym v tejto zmluve.

Objednavater si vyhradzuje pravo zniZit rozsah predmetu pinenia podfa svojich potrieb.

. Pisomna vyzva bude obsahovat :

e nazov diela a odvolavku na tito zmluvu,

e opis predmetu plnenia - diela,

« terminy plnenia pre zadané dielo,

« meno technického pracovnika objednavatefa pre $pecifikovany predmet pinenia,



e rozpocet stavebnych prac $pecifikovaného predmetu pinenia ~ diela, ktory
objednavatel vypracuje doplnenim vymer pre Specifikované dielo s jednotkovymi cenami
poloZiek z cenovej ponuky zhotovitelfa zo diha 27.06.2013, ktora urCuje polozky
stavebnych prac a ich jednotkové ceny. Cenova ponuka zhotovitela tvori prilohu .1 tejto
zmluvy a je jej neoddelitelnou sudastou .

V pripade ak cenové ponuka zhotovitefa - priloha €.1 nebude obsahovat potrebné

stavebné polozky pre zrealizovanie $pecifikovaného predmetu v pisomnej vyzve, bude

rozpodet stavebnych prac pre $pecifikovany predmet pinenia doplneny o potrebné
stavebné polozky pre ktoré bude jednotkova cena stanovena na zaklade kalkulatného
vzorca uvedeného v prilohe €. 4 tejto zmluvy.

Podklady pre realizaciu predmetu plnenia su:
e realizaéna projektova dokumentacia (v pripade, Ze bude dodana Objednavatelom);
- cenova ponuka zhotovitela (priloha ¢.1)

Predmet pinenia a sti¢astou ceny za dielo st taktiez ¢innosti:

e zabezpetenie povoleni na vykopové prace, ohlasenia zadatia stavebnych prac
dotknutym Gradom /ohlasenie predlozit objednavatelovi/, resp. iné doplfujlce
potrebné povolenia stavebnych prac,

e zabezpeéenie inZinierskej innosti pre ziskanie stanovisk resp. povoleni dotknutych
Uradov potrebnych a nutnych pre realizaciu diela, zastupovanim objednavatela,

e zabezpeéenie ohlasenia na zaujatie verejného priestranstva a uzavierky komunikacii
v pripade potreby,

o zabezpedenie vypracovania a dodrziavania riadiaceho harmonogramu stavby

zabezpetenie oznadenia stavby podfa stavebného zakona, sucasne zhotovitel vykona

samostatné oznacenie stavby podla pokynu objednavatela

¢innost koordinatora BOZP v zmysle platnej legislativy,

zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,

zabezpecenie staveniska proti vstupu cudzich osodb, ohradenie vykopov,

zabezpedenie koordinacie organizacie vystavby,

vedenie stavebného dennika, zapisy priebehu stavebnych prac

v pripade potreby schvélenie vypracovaného POD v dopravnej komisii, do¢asne a

trvalé dopravné znaéenie, jeho osadenie, Udrzbu a demontaz, realizaciu prechodov pre

prejazd vozidiel,

e zabezpetenie geodetickych prac - vytyCovanie resp. zameriavanie v pripade potreby,

¢ vyhotovenie foto pripadne video dokumentacie zrealizovanych Casti stavby zakrytych v
priebehu realizacie diela,

e znovuzriadenie pdvodnych povrchovych Uprav dotknutych pozemkov, komunikacii,
chodnikov a ostatnych dotknutych ploch vystavbou, resp. zrealizovat v zmysle
projektu,
vyty&enie dotknutych inZinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,
vybavenia vstupov na pozemky a do nehnutelnosti pre stavebné préce,
kompletizacia dokumentéacie k preberaciemu konaniu,
na zéaklade splnomocnenia zastupovanie objednavatela v kolaudatnom konani a
zabezpedtenie kolaudaéného rozhodnutia, v pripade ohlasovacej povinnosti na stavbu
oznamit stavebnému Uradu ukoncenie stavby /oznamenie predlozit objednavatefovi/,
vypracovanie a zabezpedéenie schvalenia dielenskej dokumentacie zhotovitela a
planu skusok zariadeni
vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby vratane zoznamu strojov a zariadeni na
predpisanych tladivach objednavatela pre zaradenie do hmotného investitného
majetku vratane Statistickych kédov produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov
podfa &innosti (CPA) vydanej nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €.
451/2008 a priemernej technickej doby zivotnosti dodanych stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technolégii,
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« zabezpedenie skudobnej prevadzky diela a jeho uvedenie do riadnej prevadzky so
zaskolenim obsluhy zrealizovaného diela,

- vykonanie nalezitych skusok a obstaranie reviznych sprav vyhradenych technickych
zariadeni, zapisnic, certifikatov, atestov a osved&eni o skiikach pouZitych materialov
a pod.

e zabezpedenie projekiu skutoéného vyhotovenia,

« zabezpedenie geodetického zamerania skutoéne zrealizovaného diela, véetkych
realizovanych prip. odkrytych a dotknutych inZinierskych sieti, pripadne zameranie
inych Casti dotknutych vystavbou,

« zabezpe&enie vypracovania prevadzkovych a manipulaénych poriadkov,

« zabezpedenie vypracovania podkiadov pre zaradenie stavby na predpisanych
tlagivach objednavatela pre zaradenie do hmotného investiéného majetku ako sucast
odovzdania stavby,

« zabezpedenie koordinacie prac so zhotovitelmi stibeznych investicii, koordinacie s
diviziami objednavatefla,

« zabezpedenie nakladania s odpadmi, ktoré vzniknu realizaciou stavby ( odvoz
stavebnej sute z buracich prac, vykopovej zeminy a pod. na riadenu
skladku ) v stlade s ustanoveniami zakona &. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v zneni
neskorsich predpisov a suvisiacich predpisov, vedenie evidencie v sUlade s
uvedenymi zakonmi a predkladanie dokladov o vyuZiti alebo zneskodneni
stavebnych odpadov v mesaénom intervale objednavatefovi, sumar evidencie
o nakladani s odpadmi bude stiéastou dokladov pri odovzdavani stavby,

¢ opatreni v stlade s ochranou Zivotného prostredia

e v celom rozsahu spinenie povinnosti stavebnika (objednavatela) vyplyvajuce
z ustanoveni nariadenia vliady SR &. 396/2006 Z. z. v zneni neskorSie platnych
predpisov o minimainych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko, vratane aktualizicie dokumentacie ,PLAN BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI.

¢ na zaklade spinomocnenia investora zabezpedit vdetky povinnosti investora,
vyplyvajuce z rozhodnuti a stanovisk vystavbou dotknutych organov a organizacii,

o zabezpedenie dokumentacie potrebnej k zhotoveniu diela a dalSie Cinnosti stvisiace
s realizaciou predmetu pinenia.

5. Zhotovitel sa zavazuje vykonat celé dielovo vlastnom mene a na viastni zodpovednost. V
pripade, Ze dielo bude vykonavané inym subjektom v mene zhotovitefa bez sthlasu
objednavatela, bude sa jednat o zavazné porudenie podmienok tejto zmiuvy. V pripade, ze
vykonanie diela inym subjektom v mene zhotovitela nebolo pisomne vopred odsthlasené,
mozZe objednavatel odstlpit od zmluvy.

Zhotovitel je povinny zrealizovat predmet pinenia v stilade s :

projektovou dokumentaciou (v pripade, Ze bude dodané Objednavatefom)
rozhodnutim o povoleni stavby

podmienkami stanovenymi objednavatelom v podkladovych materialoch

podmienkami protokolarne odsthlasenymi objednavatefom v priebehu realizacie
predmetu pinenia.
Zhotovitel na zaklade splnomocnenia objednavatela zabezpe¢i aj vSetky povinnosti
stavebnika vyplyvajtice z uvedenych povoleni a s nimi stvisiacich rozhodnuti a suhlasnych
stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii.

6. Objednavatel sa zavazuje, 2e riadne a véasne dokonéené dielo bez vad a nedorobkov
prevezme, vykona vystupni kontrolu a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutt cenu.



B

7.

10.

11.

12.

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrziavanie kvalitativnych parametrov,
zodpovedajlcich ustanoveniam prislusnych zavaznych a nezavaznych technickych noriem
pouzitych v projektovej dokumentacii a stavebného zakona.

Predmet plnenia je splneny riadnym vykonanim a odovzdanim diela objednavatelovi.
Odovzdanim sa rozumie osobné zapisniéné prevzatie diela poverenym technickym
pracovnikom objednavatela, ktory svojim podpisom potvrdi jej vecnost a komplexnost.
Protokol o odovzdani a prevzati prac bude tvorit prilohu zaslanej faktury za vykonané
prace.

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia viady SR &. 396/2006 Z. z. v zneni
neskorsie platnych predpisov zabezpeéi na vlastné naklady zhotovitel u spracovatela
projektovej dokumentacie (v pripade, Ze bude dodana Objednavatefom) pri realizacii
kazdého diela. Zhotovitel preukaze zmluvou jeho zabezpecenie pri odovzdani staveniska.
PredloZenie len objednavky pre koordinaciu nebude uznané.

V pripade ze spracovatelom projektovej dokumentacie je objednavatel, vykon koordinatora
dokumentacie zabezpeti objednavatel za pausainu cenu 500.- eur bez DPH, ktora bude
odpocditana z prvej faktury zhotovitela za dielo.

Osoby a vSetky veci povahy hmotnej ako i pravnej, ktoré st nutné a potrebné k riadnemu
splneniu zavazku zhotovitela podla tejto zmluvy, s vynimkou chybajicich podkladov
odovzdanych objednavatefom (t.j. pri zmene odsuhlasenej PD alebo technického rieSenia
a podobne), je povinny zabezpecit zhotovitel, a to na viastné naklady a nebezpedie.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval v8etky dokumenty, podkiady
odovzdané mu objednavatelom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroven sa zavazuje na
ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj akékolvek dalSie veci,
dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od objednavatela pre uéely zhotovenia diela. Pripadnu
nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma alebo by mohla mat za nasledok vady alebo
nefunkénost diela resp. jeho ¢asti alebo vplyv na cenu za dielo, je zhotovitel povinny bez
zbyto¢ného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo dia ich prevzatia pisomne oznamit’
doporuéenym listom objednavatelovi. V opacnom pripade naroky zhotovitela spojené s
nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov mu odovzdanych objednavatelom
zanikaju.

Zhotovitel' je povinny dodrzat’ splnenie podmienok vyplyvajlcich z vyjadreni prislusnych
organov a organizacii.

CL li. Cas a miesto plnenia
Terminy pre vykonanie stavby st nasledovné:

Zacatie: 01.08.2013
Ukoncenie: 28.02.2015

Zhotovitel sa zavazuje vykonat diela v terminoch, ktoré budu uvedené v pisomnej vyzve
objednavatela zadavajlicej dielo, pricom v kazdej pisomnej vyzve musia byt uvedené
terminy pre Specifikovany predmet pinenia:

a) odovzdanie staveniska;

b) zacatie stavebnych prac;

¢) odovzdanie diela;

d) uvolnenie staveniska.

Cas plnenia sa touto zmluvou stanovuje od odovzdania staveniska po uvofnenie
staveniska pre zadané diela pisomnou vyzvou :
- vElll a), b), ¢): na 8 mesiacov,
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11.

12.

- veélll d): na 12 mesiacov,
- vclll e): na 5 mesiacov.

Miestom plnenia su katastralne izemia, kde sa nachadzaju jednotlivé diela — odfah¢ovacie
komory v zmysle €l. || bod 2.

Ukonéenie diela resp. doba realizacie diela zahffia vypratanie staveniska prip. jeho upravu
do pdvodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, uvedenie stavby do riadnej prevadzky,
kolaudaciu resp. v pripade ohlasovacej povinnosti na stavbu — oznamenie stavebnému
uradu ukonéenie stavby /oznamenie predioZit objednavatelovi/ a odovzdanie podkladov
na zaradenie stavby - diela do majetku objednavatela v sulade s metodikou BVS, a.s..

Zhotovitel spini zmluvny zavazok ukon&enim diela podfa &l. Il, splnenim poZadovanych
zmluvnych podmienok a zapisniénym odovzdanim a prevzatim zrealizovaného diela
objednavatelom po uvedeni diela do prevadzky zhotovitelom.

Objednavatel stanovuje lehotu na odovzdavanie a preberanie stavby v maximainej dizke
15 dni. Tato lehotu zapracuje zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.

Zakladné terminy uvedené vo vyzve objednavatela musia byt zhotovitefom presne
dodrzané tak, aby akymkolvek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené
prace na zhotovovani diela zhotovitelom.

V pripade nedodrzania zékladnych terminov je objednavatel opravneny uplatnit voci
zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a to bez ohfadu na skuto¢nost, &i neskorsie
terminy a/alebo mifniky boli alebo neboli zhotovitelom dodrzane.

V pripade, ak zhotovitel nie je schopny splnit zakladné terminy a/alebo milniky v beznom
pracovnom &ase, je povinny samostatne ako aj na prikaz objednévatela zabezpedit
zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nad¢asovych hodinach bez toho, aby tym
objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady. Dohodnutéd cena za dielo sa v takychto
pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeti napravu v lehote urCenej objednavatelom a proces
zhotovovania diela sa nezrychli objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat
zhotovitefovi (napr. formou &iasto&ného odstlpenia od zmluvy s okamZitou U¢innostou odo
dha doruéenia oznamenia zhotovitelovi) akukolvek ¢ast diela a zadat zhotovenie takejto
gasti diela tretej osobe, pricom zhotovitel bude pine zodpovedny za koordinaciu svojich
prac s takto uréenym novym zhotovitefom.

Objednavatel ma narok na Ghradu a je opravneny zapocitat' na zaplatenie ceny za dielo
zhotovitelovi ktorti ma zhotovitel obdrzat podla zmluvy véetky zvySené naklady a vydaje
spojené s odobratim akejkofvek ¢asti diela zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe (napr.
rozdiel v cene odobratého a nasledne novo zadaného diela, vzniknuté Skody, dalSie
vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi nedodrzanim zakladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a véasného splnenia, (napr. nadgasy, praca na zmeny, zvysené
nasadenie strojov, neracionainy prisun materialov, zvy$ené pracovné nasadenie a pod.),
budtl vzdy na tarchu zhotovitefa. Cena za dielo sa v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel riadne zhotovi dielo alebo jeho &ast v sulade so zmluvou pred
dohodnutym zakladnym terminom, je objednavatel opravneny (av8ak nie povinny)
vykonané dielo bez vad a nedorobkov alebo jeho &ast prevziat' aj v skorSom pontknutom
termine. Skorsie prevzatie riadne vykonaného diela, resp. ¢asti diela, nebude zhotovitefom
bez vazneho dévodu odopreté.




13.

14.

Aj v pripadoch, ak sa zacatie shotovovania diela omeskalo z inych dévodov, ako z
dévodov vyluéne na strane objednévatefa, musia byt jednotiivé zakladné terminy riadne
spinené a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvy$enie dohodnutej ceny za dielo.

Objednavatel moéze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho &asti s uvedenim dévodu alebo bez jeho uvedenia.
V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit’ dovtedy zhotovené
dielo pred znigenim, po$kodenim alebo stratou.

V pripade prerudenia prac na zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane zhotovitela
sa vsetky zakladné terminy, milniky a medziterminy stanovené v &asovom plane vystavby
posGvaju o pocet dni takto nariadeného prerudenia zhotovovania diela. Po obdrzani
pokynu objednavatela na obnovenie prac, je zhotovitel' povinny najneskor do troch (3) dni
prace na zhotoveni diela obnovit.

Cl. IV. Cena za dielo

Cena za dielo je predioZena je stanovena na zaklade vysledku sutaze a v stlade so
zakonom o cenach &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena za dielo v rozsahu &l. Il. tejto zmluvy bude tvorena pre kazdé dielo - $pecifikovany
predmet pinenia v pisomnej vyzve samostatne, pricom pre kfu€ové polozky platia
jednotkové ceny uvedené v cenovej ponuke zhotovitefa (priloha ¢.1).

Dohodnuté ceny sa vztahuju na véetky diela, ktoré budu realizované zhotovitefom pre
objednavatela v ¢ase platnosti tejto zmiuvy.

Cena za dielo je maximéine 2 999 000,- EUR bez DPH
( slovom dva miliény devitstodevatdesiatdevat tisic EUR)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenova ponuka zhotovitela je platna az do odovzdania
diela a fakturacie ceny za hotové dielo. K cene za dielo bude fakturovana DPH v zmysle
platnych predpisov. Ponukové ceny Vv jednotlivych technickych polozkach (podia
vyplneného rozpodtu) s pevnymi cenami podas vykonania diela aZ do jeho odovzdania
objednavatelovi.

Ak nie je v tejto zmiuve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vSetky naklady
zhotovitefa na vykonanie diela.

Prace a dodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu vykazu
vymer, budu odpogitané v ponukovych cenach zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel méze zhotovitelovi uhradit’ pripadné naviac
prace (okrem prac uvedenych v &l IV — body 5 a 6 tejto zmluvy), ktoré bude z titulu
nepredvidatefnych okolnosti potrebné vykonat naviac oproti predmetu plnenia tejto
zmluvy podia &lanku Il. , a to vyluéne za predpokliadu, Ze potreba ich vykonania bude
preukdzatelne pisomne odsthlasena technickym pracovnikom —objednavatela,
rozpottarom objednavatela, autorskym dozorom a poverenym zastupcom objednavatela
vo veciach technickych v zmysle &lanku I. bod 1.1. zapisom v stavebnom denniku a
naslednom schvaleni prislusnym organom objednavatela.

Odsuthlasené naviac prace budu uhradené v sulade s podmienkami sUitaze maximaine v
rozsahu rezervy vo vyske 5§ % bez DPH stanovenej rozpo&tom prac — polozka Rezerva
(tj. maximéaine vo vyske 139 500,- EUR) uréenej vyhradne na krytie objednavatelom
nepredvidanych nakladov.



V pripade ak cenova ponuka zhotovitela- priloha ¢.1 nebude obsahovat potrebné
stavebné polozky pre zrealizovanie naviac prac, bude rozpocet naviac prac doplneny
o potrebné stavebné polozky pre ktoré bude jednotkova cena stanovend na zaklade
kalkulaéného vzorca uvedeného v prilohe €. 4 tejto zmluvy.

V pripade zniZenia rozsahu diela je objednavatel opravneny primerane rozpocet prac za
predmet plnenia znizit o hodnotu nerealizovanej ¢asti diela.

Cenova ponuka zhotovitela pokryva vsetky naklady spojené s realizaciou predmetu
plnenia, najma naklady na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu,
zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie
staveniska, riadenie a administrativu, subdodavatelski  inziniersku  &innost,
geodetické prace, dokumentaciu zhotovitela , rezijné naklady zhotovitela, dane, ktoré
ma zhotovitel platit, zisk, poplatky a ako aj vSetky dalSie naklady zhotovitela v suvislosti
s realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a Ghrady za telefon, vodu, elektrinu,
bezpeénost' a ochranu pri praci a poziarnu ochranu, zvySené naklady za pracu v zimnom
obdobi alebo naklady na prace vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znecistenia,
zneskodiiovanie odpadu, sankcie, pokuty, a pendle iné ako podfa zmluvy, poistenie
podla zmluvy, finanéné naklady na docasné zabery pléch, osvetlenie, zaistenie a
vykonavanie sku$ok, doéasné obmedzenia premavky na prilahlych komunikacidch atd'),
ako aj zabezpecenie podmienok stanovenych v pravoplatnom stavebnom

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Upine oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu pinenia a riadne zhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého alebo doCasného
charakteru, ktoré st potrebné na riadne spinenie jeho zavézkov vyplyvajlcich zo zmluvy
a ze pri ponukani ceny za dielo objednavatelovi:

(a) sa podrobne oboznamil so zmluvou,

(b) v kalkulacii ceny za dielo zohladnil vSetky technické podmienky
dodavky v rozsahu stanovenom v zmluve,

(c) do ceny za dielo zahrnul v8etky prace, materialy a zariadenia potrebné na
vykonanie diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v projektovej dokumentacii
a zmluve ale charakter diela si také prace, materidly a zariadenia vyzaduje ,

(d) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmiuvy v8etky svoje
poziadavky voci objednavatelovi suvisiace s predmetom zmluvy.

Naklady na znovuobstaranie ohlasenia drobnej stavby alebo néklady spojené s novym
stavebnym konanim/ ohlasenim, naklady spojené so vstupmi na pozemky tretich oséb,
naklady spojené s zabermi verejného priestranstva, naklady na projekt dopravného
znadenia a samotné dopravné znacenie  nie s zahrnuté v cene diela abudu sa
povazoval za naviac prace.

Cl. V. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na rezime mesacnej fakturacie podla skutoéne vykonanych
prac podla rozpoétu stavebnych prac pre Specifikovany predmet plnenia — dielo, na
zaklade sUpisu vykonanych prac, potvrdeného technickym pracovnikom objednavatela.
Supisy vykonanych prac musia byt pre kazdu odlah&ovaciu komoru vypracované
samostatne .

Jednotlivé faktiry musia byt vystavené samostatne pre kazdé dielo .

Zhotovitel' je pred vystavenim faktiry povinny predliozit objednavatefovi v dvoch (2)
vyhotoveniach sUpis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vSetkymi
objednavatelom pozadovanymi prilohami na postdenie a vecnu kontrolu spravnosti.
Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych prac
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objednavatefom. Supis vykonanych stavebnych prac, v ktorom su akékolvek nejasnosti,
nepresnosti a/alebo chyby, je objednavatel opravneny odmietnut, resp. poZiadat o
podklady, ktoré by upresnili supis vykonanych prac.

Po pisomnom odsuhlaseni supisu vykonanych prac objednavatelom je zhotovitel

opravneny na jeho zaklade vystavit faktiru za podmienok uvedenych dalej v tomto ¢lanku

a dorucit’ ju objednavatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach.

Bez odsuhlasenia supisu vykonanych prac technickym pracovnikom objednavatela
nemoéze zhotovitel predlozit faktiru k Ghrade.

V pripade Ze spracovatelom projektovej dokumentacie je objednavatel, vykon koordinatora
dokumentacie podla ¢&l. Il bod 9, zabezpeéi objednavatel za pausalnu cenu 500.- eur bez
DPH , ktora bude odpocitana z prvej faktlry zhotovitela za dielo.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie prekrogit
85 % dohodnutej ceny za dielo .

Doklady suvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude zhotovitel predkladat’ objednavatelovi
priebezne tak, aby boli odovzdané kompletne ku dru odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel zadrzi 10 % (desat percent) z ceny za kazdé dielo do odstranenia pripadnych

vad a nedorobkov uvedenych v pisomnom protokole o odovzdani a prevzati diela. Po ich
odstraneni zadrzana Cciastka bude uvolnena do ftridsat (30) dni. Zadrzné bude
objednavatelovi sluzif na zabezpe€enie riadneho a v€asného splnenia akychkolvek
zavazkov zhotovitela podla zmluvy (najmd na zabezpeéenie riadneho a véasného
vykonania diela podla zmluvy), ako aj pripadni nahradu $kdéd, jednotlivych zmluvnych
pokut a sankcii, ako aj opravnenych narokov objednavatela v pripade poruSenia zmiuvnych
povinnosti zhotovitefla.

Okrem zadrzného podfa bodu 2 tohto €lanku objednavatel zadrzi aj dalSich 5% (pat
percent) z ceny podla konecnej faktiry samostatne za kazdé dielo az do uplynutia zaru¢nej
doby za dielo. Uvedena suma bude pouzitda vyluéne v pripade nespinenia
povinnosti zo strany zhotovitela bezplatne odstranit reklamované vady (vratane skrytych).

V pripade, Ze po dobu zadrZzania nebude suma pouZita, objednavatel uvolni zadrzanu
sumu do tridsat (30) dni po uplynuti zaruénej doby za podmienok, Ze budu riadne
odstranené vSetky reklamované vady (o objednavatel pisomne potvrdi) v pisomnom
protokole o odstraneni reklamovanej vady diela.

Zadrzné podla tohto bodu 3 tohto ¢lanku méze byt s predchadzajucim pisomnym
sthlasom objednavatela nahradené bankovou zarukou vo forme a s obsahom
akceptovatelnym pre objednavatela, ktorej platnost presiahne miniméine o dva mesiace
v8eobecnu zaru¢nu dobu na dielo. Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a
nasl. Obchodného zakonnika, ako neodvolatelna a bezpodmieneéna bankova zaruka
splatna na prvé pisomné poziadanie, podla kiorej prislu§na renomovana slovenska banka
alebo pobocka zahrani¢nej banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, ze uspokoji
objednavatela na zaklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke v
pripade, ak zhotovitel porusuje svoje zavazky vyplyvajice mu zo zmluvy a véeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo podfa ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika
bude nepochybné, Ze zhotovitel svoj zavazok nespini, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Bez
ohladu na vySSie uvedené, objednavatel je vzdy opravneny nahradenie zarucnej
zabezpeky bankovou zarukou odmietnut’ a ponechat’ si sumu zaruénej zabezpeky u seba,
aZz do momentu, kedy je povinny ju vyplatit’ zhotovitelovi.

Navrh konecnej faktury za kazdé dielo predlozi zhotovitel objednavatelovi najneskér v den
preberacieho konania diela.

Zhotovitel s objednavatelom odsuhlasi navrh koneénej faktlury do piatich (5) pracovnych
dni od potvrdenia spravnosti projektu skuto¢ného vyhotovenia a geodetického zamerania
objednavatelom.




10.

1.

12.

13.

Obsahom koneénej faktiry vystavenej samostatne za kazdé dielo bude aj supis
v8etkych vykonanych prac. Odsuhlasend kone¢na faktGra musi byt predloZzena k
Ghrade do péatnastich (15) dni od odovzdania a prevzatia diela objednavatefom a po
odstraneni vad a nedorobkov na diele podfa zapisu odovzdania a prevzatia diela .
Zhotovitel je povinny oznadit' na darfiovom doklade, Ze ide o kone¢nu faktiru.

Bez odsuhlasenia technickym pracovnikom objednavatela nemoze zhotovitel predloZit

faktaru k Ghrade.

Faktlry musia obsahovat vSetky udaje podfa
- § 74 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov,
- zékona €. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve v zneni neskorsich predpisov
Prilohou faktiry musi byt stpis fakturovanych prac s vyéislenim ich hodnoty, potvrdeny
technickym pracovnikom objednavatela.

V pripade, Zze faktlira nebude obsahovat Udaje v zmysle bodu 4 a 5 tohto ¢lanku je
objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi k oprave resp. k doplneniu, ¢im sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti. Novéa lehota splatnosti zagne plynut diiom doruéenia opravenej
faktury objednavatelovi.

Splatnost’ faktur je do $est'desiat (60) dni odo diia ich doru¢enia objednéavatelovi. Faktira
sa povaZuje za doruéenl difiom prevzatia na podatelni objednavatela, resp.
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo diia odoslania.

Absencia vyslovného odmietnutia faktury objednavatelom neznamena, Ze tato faktura bola
prijatad, pricom strany sa vyslovne dohodli, Ze =z akejkolvek platby uskutoCnenej
objednavatefom nevyplyva, Ze sa tym objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav
alebo, 2e prebera &iastoéné plnenie diela zodpovedajicim uvedenej platbe a taktiez tato
platba nema vplyv na zodpovednost zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu zhotovitelovi v pripade, ak
zhotovitel nesplni ktortkolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, a to aZ do riadneho
splnenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vysiovne stanovuje samotna zmiuva,
pozadovat od objednéavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky na cenu za
dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac pozadované objednavatefom.

Zhotovitel nie je opravneny postipit tretim osobam akékolvek pohfadavky voci
objednavatefovi, ktoré mu vznikli podla alebo v slvislosti s uzatvorenou zmiuvou bez
predchadzajliceho pisomného sthlasu objednavatela. PoruSenie tohto ustanovenia ma za

nasledok neplatnost takéhoto postipenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapocitat svoje pohladavky alebo naroky voci objednavatelovi
proti pohfadavkam alebo narokom objednavatela voci zhotovitefovi na akékolvek platby
podla zmiuvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam objednavatela vo&i zhotovitefovi
vzniknutym na zékiade zmluvy. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrZiavat a neplatit
akékolvek platby (ich ¢ast) podla zmluvy z dévodu akychkolvek narokov alebo
pohladavok zhotovitela voci objednavatelovi.

Pripadné pred¢asné vyplatenie zadrzného objednavatefom nema akykolvek vplyv na
zaruéné povinnosti a zodpovednost zhotovitela za vady diela.

V pripade, ak by naroky objednavatefa voci zhotovitelovi prevysili sumu zadrzného,
pouzitie zadrzného objednavatefom bude povazované iba za Ciastoné uspokojenie jeho
narokov. Zhotovitel je vSak nadalej povinny uhradit objednavatelovi sumu, ktora nebola
uspokojena zo zadrzného,a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dniodo dita
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14.

dorudenia pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie.

sumu pozadovanu zhotovitelom. Takto doplnenad suma zadrzného moéZe byt opatovne
objednavatelom pouzita podla podmienok zmluvy.

Objednavatel je opravneny kedykolvek pouzit zadriné na uspokojenie akychkolvek
svojich narokov vo&i zhotovitelovi vzniknutych podra, alebo na zéklade, alebo v suvislosti
so zmiuvou.

Objednavatel tymto bezpodmienetne a neodvolatelne vyhlasuje, Z2e ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podfa tejto zmluvy zabezpecené dostatotné finantné
prostriedky.

Cl1. V1. Podmienky vykonania diela

Technického pracovnika objednavatel uréi v pisomnej vyzve pre Specifikovany predmet
pinenia.
Zhotovitel poveruje funkciou stavbyvediceho Miroslava Drostina.

Zhotovitel berie na vedomie, 2e dielo bude realizované v existujucich objektoch a
vykonavané za prevadzky. Z tohto dovodu sa zhotovitel zavézuje iba v nevyhnutnej miere
zasahovat' do prevadzky a svoju ¢innost’ na stavenisku koordinovat.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel v sUlade s nariadenim viady SR €.396/2006
Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko poveruje:

a.) Ing. Vladimira Bekényiho koordinatorom bezpeénosti (neméze byt stavbyveduci, ktory
na stavbe vykonava ¢innost stavbyvedutceho)

Poverené osoby uvedené v tomto bode su povinné v celom rozsahu dodrziavat
ustanovenia nariadenia viady SR &. 396/2006 Z.z.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi do Strnastich (14) pracovnych dni po
predloZzeni pisomnej vyzvy zhotovitefovi za predpokladu, Ze zhotovite! odovzdal
objednavatelovi nasledovné doklady pre kazdé dielo samostatne :

- doklad o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za Skodu spdsobenu

prevadzkou organizacie platny v danom obdobi v stlade s &lankom VIII. zmluvy,

- doklad o uzatvoreni zmluvy na koordinaciu dokumentacie s projektantom

stavby v zmysle ¢l. i bod 9,

- dokladov o legalnosti sklddok odpadov pre realizovanie diela podfa platnych
predpisov,

- pred zaéatim prac zhotovitel predloZi na vlastné naklady v elektronickej forme na
CD / DVD nosiéi fotodokumentaciu skutkového stavu terénu a dotknutych
objektov v mieste diela.

- podania oznamenia o zacati stavby na prislusny stavebny trad a na IBP

- harmonogramu postupu stavebnych prac pre zadané dielo

- koneé&ného rozpodétu pre dielo v digitalnej forme na CD

- fotokopiu zédbezpeky na vykonanie prac, vo forme bankovej zaruky

Zhotovitel je dalej povinny prediozit objednavatelovi zabezpeku na vykonanie prac (na
splnenie zmluvnych zavézkov), vo forme bankovej zaruky vo vysSke 10 % z
akceptovanej zmluvnej ceny za predmet pinenia do $trnastich (14) pracovnych dni po
uzavreti tejto zmluvy.

Ak zhotovitel svoju povinnost podla predchadzajlcej vety nesplni, objednavatel je
opravneny odloZit Uhradu zhotovitelovych faktir do ¢asu, az zhotovitel predioZi taku
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poistnu zmluvu objednavatelovi. Toto odloZenie Uhrady faktur nie je omes$kanim
objednavatela s thradou faktdr podla zmiuvy.

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa
budu zapisovat’ v8etky skuto€nosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najma Udaje o
vedeni stavby, o €asovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich
zdbvodnenie atd.

Zapis do dennika sa vzdy zaznamena aktualne v ten den kedy boli prace vykonané.
V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest’ stavebny dennik sa kon&i odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maju:
- technicky pracovnik objednavatela
- stavbyvedtoci

- koordinator dokumentacie

- Statny stavebny dohlad

- autorsky dozor

Technicky pracovnik objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz
prerusit prace, pokial zodpovedny stavbyvedtci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpeénost' uskutolhovanej stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie pracujucich na
stavbe alebo ak hrozia iné vazne hospodarske skody.

Zhotovitel ma povinnost' zabezpecit U8ast stavbyvediceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky pracovnik a bez meskania robit’ opatrenia
na odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu.

V pripade, Ze stavbyveduci nesuhlasi s vykonanim zaznamu, je povinny pripojit k
zaznamu do troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpokiada, Ze s
obsahom zaznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny uloZit treti prepis dennych zaznamov od originalu tak, aby bol k
dispozicii v pripade zni¢enia originalu.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody resp. majetkové sankcie z nedodrZania
podmienok stanovenych povolujicim orgdnom a z dovodu neplnenia ustanoveni
nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z. znasa zhotovitel v pilnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrariovat’ odpady
a nedistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat Eistotu komunikacii v zmysle cestného
zakona a zabezpedit bezpeénost na stavbe a v stavbou dotknutom Gzemi.

Zhotovitel' je povinny stavenisko zabezpedit proti pristupu nepovolanych os6b a
zabezpedit jeho strazenie.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska poskytne technickému pracovnikovi
objednavatela a cenovému konzultantovi objednavatela neobmedzeny pristup k
stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na zt¢astnenie sa prislusne;j skiisky
diela je zhotovitel povinny vyzvat technického pracovnika objednavatela na preverenie
zakryvanych prac. Vyzva musi byt oznamena telefonicky prip. emailom a nasledne
predloZzena min. 2 pracovné dni vopred pred Umyslom prebratia zakryvanych prac cez
stavebny dennik na podpis technickému pracovnikovi objednavatela .

Pocas kontroly takychto prac zhotovitel' predliozi vSetky vysledky vykonanych skusok
prac, doklady o kvalite pouzitych materidlov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty.
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Ak sa technicky pracovnik objednavatela na tdto kontrolu bez predchadzajtuceho
ospravedinenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktord sa uvedie v stavebnom
denniku a ktora nesmie byt kratSia ako dvadsat$tyri (24) hodin od planovaného
datumu kontroly, ma zhotovitel pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa v8ak nezbavi
zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat
véetky opatrenia stanovené vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch a
technickych normach. Ak objednavatel poZaduje dodatoéné odkrytie a zisti, Ze
zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté kons$trukcie maja vady, zhotovitel je
povinny uhradit objednavatefovi vsetky naklady suvisiace s tymto odkrytim a
odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto odkrytim
objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit' foto
dokumentaciu skutkového stavu zakryvanych C&asti stavby a jej képiu predlozif
technickému pracovnikovi objednavatela v elektronickej forme na CD/DVD nosici spolu
so sUpismi zrealizovanych prac na schvalenie za G¢elom fakturacie.

Zhotovitel najneskér patnast (15) dni pred ukoncenim diela oznami objednavatelovi
dokoncenie diela.

Objednavatel najneskér do pat (5) dni od oznameného terminu dokon&enia diela urci
termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky pracovnik objednavatela.
Zapisnica obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a
pripadne zaznam o nevyhnutnych dodatoéne poZadovanych pracach, ako aj
prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera.

V pripade, Ze objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis o
odmietnuti prevzatia diela a uviest’ v fiom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych objednavateflom pocas
preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat' dielo, sa opakuje preberacie
konanie, o 8om sa vyhotovi taktiez zapisnica podla hore uvedeného znenia, pri¢om
lehoty uvedené v bode 9 tohto ¢lanku sa rovnako pouZiji aj na oznamenie o
opakovanom prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako sucast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technolégii dodanych so stavbou spolu s
prisitichajucimi Statistickymi kédmi produkcie podia Statistickej kiasifikacie produktov
podla &innosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.
451/2008 a ich priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad pre zaradenie
hmotného investiéného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpecéenstvo akejkolvek 8kody na zhotovovanom diele, a
to az do Uplného dokonéenia diela a jeho prevzatia objednavatelom za podmienok
uvedenych v zmluve.

Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel. Zhotovitel pine zodpoveda
za neposkodenie a za neodcudzenie diela alebo jeho Casti..

Viastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym Castiam
diela pouzitym zhotovitelom pri zhotoveni diela nadobida objednavatel okamihom
ich zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materialov,
komponentov, vyrobkov a inych Casti diela od zhotovovaného diela nema za
nasledok zmenu viastnickeho prava.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky materidly, komponenty, vyrobky a iné Casti diela,
ktoré pouzije na zhotovenie diela, budl bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zaloZzného prava, inych prav tretich osbb, predmetom exekuéneho
konania, nebud( pofiaté do konkurznej ¢i restrukturalizanej podstaty a pod.) a Ze
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zhotovitel bude v &ase ich dodania neobmedzenym viastnikom tychto materialov,
komponentov, vyrobkov a inych €asti diela.

Zhotovitel sa =zavdzuje, Ze pri zhotovovani diela nepouZije Ziaden material,
komponenty, vyrobky a iné Casti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada viastnictva
akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze objednavatel je opravneny sa za
kazdych okolnosti domnievat, Ze vyluénym viastnikom dodavaného materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti diela je v tase dodavky zhotovitel a
okamihom zabudovania materidlu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti
diela do diela sa jeho vyluénym viastnikom stava objednavatel.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom v8etkych veci, dokumentov, podkiadov
odovzdanych zhotovitefovi na riadne a vEasné zhotovenie diela, a to po cell dobu
zhotovovania diela zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit v8etky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela vyluCne na
Uéel zhotovenia diela podfa zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov,
podkladov odovzdanych zhotovitefovi objednavatefom je zakdzané a bude
objednavatelom povaZované za podstatné porusenie zmiuvy. Po riadnom zhotoveni
diela, ako aj v pripade predéasného ukonéenia zmluvy, je zhotovitel povinny véetky
veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela vratit
objednavatelovi.

Viastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav dusevneho
vlastnictva) dodanej objednavatefovi zhotovitefom podla zmluvy (napr. autorskeé pravo
k projektovej dokumentécii zhotovovanej zhotovitelom podia zmluvy) bude riadne a v
plnom rozsahu prevedené na objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav
dusevného vlastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom zmiuvy udeluje objednavatelovi sthlas na akékolvek pouzitie
diela, resp. jeho &asti podliehajucich autorsko-pravnej ochrane (dalej len ,Licencia®).
Rozsah tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. objednavatel je opravneny pouZit dielo
akymkolvek spdsobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez
akéhokolvek &asového ohraniéenia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatelovi
odplatne, priéom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene diela
podia zmluvy. Licencia sa udefuje ako vyhradna, tj. zhotovitel nesmie udelit' tretej
osobe Licenciu na pouzitie diela a je povinny sam sa zdrzat dalSieho pouzitia diela
inym spdsobom, ako pre Ucely zhotovenia diela podla zmiuvy. Objednavatel je
opravneny udelit tretej osobe slihlas na pouzitie diela v rozsahu udelenej licencie
(sublicenciu) aj bez suhlasu zhotovitefa.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi:

- 3x projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela overenu odborne
spodsobilou osobou, novovypracovant (nie zakreslenie do pbvodnej projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

- 2x projektovii dokumentéaciu skutoéného vyhotovenia diela overent odborne
spdsobilou osobou, novovypracovand, v digitalnej forme na CD/DVD

- 2x geodeticki  dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v papierovej forme

podpisant zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho konania
overenti na odbore GIS objednavatela odovzdanu v pripade Bratislavy do digitainej
mapy mesta

- 2x geodetickl dokumentaciu skutoéného vyhotovenia - kompletné udaje o

zhotovenom diele v digitalnej forme na CD/DVD.

Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v suradnicovom systéme S-JTSK a
vySkovom systéme B.p.v.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

Sugastou geodetickej dokumentacie bude zoznam stradnic a vy$ok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inzinierskych sieti odkrytych, pripadne poskodenych a
opravenych poc&as vystavby.

Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Zhotovitel zabezpedi predloZenie geodetickej dokumentacie (kompletné Udaje o
vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy v zmysle vSeobecne
z&vazného nariadenia Hiavného mesta SR Bratislavy &.1/1995 zo dfia 23.03.1995 o
digitalnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedena poziadavka sugastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uZzivanie diela po jeho odovzdani a
prevzati. Poskytnutie Gdajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje priebeZne potas vystavby vykonavat kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v stradnicovom systéme S-JTSK a vyskovom Balt. p.v.

Bezpeénost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v plhom
rozsahu zabezpe&i zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavéazne

pokyny.

Zhotovite! v pripade vzniku $kody spdsobenej Einnostou jeho alebo jeho
subdodavatelov zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o éom
predio2i objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pdvodného stavu po ukoné&eni diela priestor staveniska a
zariadenie staveniska v termine podia terminu v pisomnej vyzve pre zadané dielo
resp. podla ¢l. IV. tejto zmluvy .

Zhotovitel sa zavazuje, ze kvalita dodavky bude zodpovedat prislu§nym zavaznym a
nezavaznym normam, technickym podmienkam, Standardom, definovanym
projektovou dokumentéciou a stavebnému zakonu.

Zhotovitel bude reépektovat rozhodnutia spravnych organov vydanych v suvislosti s
touto stavbou.

V pripade, e sa v dokumentoch tvoriacich tdto zmluvu objavi nejednozna¢nost alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovitel je
povinny prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poziadat technického
pracovnika objednavatela o vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo
pokynov.

Poskytovat informacie o stavbe tretim osobam moze zhotovitel len so suhlasom
objednavatela.

Zhotovitel vykona oznadenie stavby podla stavebného povolenia, v zmysle staveného
zakona a podra pokynov objednavatela.

ZhotoviteFf sa zavizuje vykonat diela pre objednavatefa za beznej prevadzky tak,

aby:

- nedo$lo k preruseniu, resp. zavaznému ovplyvneniu prevadzky, a to najma z
titulu prerusenia odvadzania médii resp. dodavky médii

- neobmedzil dopravnu obsluZnost na okolitych komunikaciach,

- nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpe&nosti osob .

Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpedit naleZité
schvéalenie nim vypracovanej dopliiujlicej vykresovej a inej technickej dokumentacie
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podfa &lanku Il tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpelenie realizacie
predmetného diela a jeho uvedenie do prevadzky.

Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych, alebo administrativnych
opatreni, ktoré boli dévodom pre jej vypracovanie schvalena technickym dozorom,
autorskym dozorom a poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych,
prisom zhotovitel uvedenym U&astnikom stavby poskytne za ucelom kontroly a
schvalenia v dostatodnom &asovom predstinu pred realizaciou opatreni 1x kopiu
dokumentacie v papierovej a 1x v digitélnej forme.

Pokial ma mat doplfiujiica dokumentacia dopad na cenu za dielo je zhotovitel povinny
prerokovat a schvalif uvedenl dokumentaciu aj s cenovym konzultantom
objednavatela.

Odstavky médii (oznamovanie distribitorom a odberatelom, zabezpecenie
nahradného zasobovania dotknutych odberatefov) z dévodu realizacie predmetnej
stavby je zhotovitel povinny organizovat v sUlade s relevantnymi ustanoveniami
zakonov, v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a
zapisniéne odsthlasenymi podmienkami distribUtorov a dotknutych odberatelov.

Zhotovitel je pred za&atim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
existujlice podzemné a nadzemné inZinierske siete, ako su kanalizatné, vodovodne,
plynovodné potrubia, kéble vysokého napétia, telekomunikatné kable a iné zname
existujuce prekazky, povinny oboznamit' sa s ich umiestnenim.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit na viastné néklady vSetky povolenia, suhlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli stutastou stavebného konania, ale st potrebné k
realizacii prac suvisiacich s odstranenim, preklddkou a znovuzriadenim vedeni
existujucich inZinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zadatim prac je zhotovitel povinny pisomne poziadat viastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatelov inZinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni
vykonat ich vyty&enie, pripadne sondovanie, ak to vyzaduje charakter prac pri
vykonani diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a spinit vetky opatrenia a poZiadavky pozadované
opravnenymi organmi, vlastnikmi, sprdvcami alebo prevadzkovatelmi suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujlcich inZinierskych sieti a
inych znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vsetky poCas vykonu prac nim alebo jeho
subdodavatelmi sposobené &kody z titulu zanedbania vysSie S$pecifikovanych
povinnosti. Takéto $kody je zhotovitel povinny na viastné naklady odstranit v lehote
uréenej na ich odstranenie.

V pripade nesuladu skuto&nej polohy vedeni existujlcich inzinierskych sieti s polohou
tychto sieti v projektovej dokumentéacii, pricom nesulad bude predstavovat vzdialenost
mensiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch o vytyceni alebo v
inych relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady vynaloZené na prace
sUvisiace s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vSetkych vedeni, pripadne na
Upravu diela, ktoré buduje zhotovitel, znasa zhotovitel.

Pre vylugenie akykolvek pochybnosti plati, ze akékolvek zhotovitefom poskytnuté

vykony nad dohodnuty rozsah diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré
nebud( vopred vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k zmluve,
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26.

27.
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nebudl objednavatelom zhotovitelovi uhradené a  zhotovitel nie je opravneny
pozadovat ich zaplatenie z akéhokolvek dévodu. Zaroven plati, Ze akykolvek zapis,
zaznam alebo poznamka ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez
ohladu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych
zakladnych terminov, milnikov resp. iné zmeny zmiuvy.

Akakolvek kontrola tovarov, diela, alebo ktorejkolvek z ich €asti objednavatelom (resp.
nim uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov, diela
alebo jeho &asti objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovovaneé dielo
a znasa vsetky nebezpe&enstva slvisiace s dielom az do Uplného dokonéenia diela a
jeho prevzatia v zmysle zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatefovi k odsuhlaseniu kompletny zoznam
véetkych subdodavatefov a subdodavok diela Specifikujuci: popis subdodavok, objem
subdodavok podla jednotlivych subdodavatefov, popis ¢innosti, ktoré budu jednotlivi
subdodavatelia vykonavat, pritom v pripade zmeny je zhotovitel povinny do troch (3)
pracovnych dni od takej zmeny zaslat objednavatelovi aktualizovany zoznam.
Rovnako je zhotovitel' povinny objednavatelovi predkladat’ s kaZzdou fakttrou podfa
bodu 6.1. zmluvy zoznam splatnych faktir subdodavatelov.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej Uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela alebo subdodavku bez toho, 2e by
mal zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu.

Zhotovitel' je v pripade odmietnutia subdodavatela povinny okamzite vykonat' vsetky
potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatelom ukonc€il spolupracu na
zhotovovani - diela a zarovefi aby takyto subdodavatel najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo diia objednavatelovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavky objednavatefom okamzite vykonat
vSetky potrebné Ukony na zrusenie subdodavky.

Objednavatel je opravneny (nie vSak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziaf
subdodavatela zhotovitela (t.j. vynat dodavku subdodavatefa z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit' zo subdodavatela svojho dalSieho zhotovitela. V takomto pripade
sa minimalne o sumu takto odrfiatej dodavky subdodavatela zniZuje cena za dielo.
Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit' s objednavatelom osobitny dodatok k
zmluve, ktorym budU usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmiuvnych stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatefom za riadne vykonanu
pracu dojednanu odmenu riadne a véas, nasledkom &oho subdodavatel pisomne
upozorni na moznost zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo
zastavi, pricom takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov
by mohlo podia nazoru objednavatela ohrozit' postup stavebnych prac a dodrzanie
terminu dokonéenia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajucom
pisomnom upozorneni zhotovitela a uplynuti lehoty uréenej objednavatelom na
realizaciu napravy, opravneny zadrzat' vyplatu ¢iastkovych faktir (dafiovych dokladov),
resp. zaverecnej faktury (danového dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky
subdodavatela alebo subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moznostou zastavenia
prac, budl uspokojené zhotovitelom a toto uspokojenie bude objednavatelovi
preukazané. Pocas doby zadrzania platieb podfa tohto bodu zmluvy nie je
objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich pefiaznych zavazkov a zhotovitelovi
nevznikd narok na Zziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Popri zadrzani platieb
zhotovitelovi, ma objednavatel prava (nie vSak povinnost) uhradit dizné sumy
namiesto zhotovitela, pricom o takto zaplatené Ciastky sa automaticky znizZi cena za
dielo.
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Gl VII. Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze kaZdé dielo bude vykonané podlfa dohodnutych
podmienok tejto zmluvy a projektu stavby a zarovefi zodpoveda za kvalitu diela po
dobu plynutia zaruénej lehoty.

Zaruéné doba na kazdé vykonané dielo stavebnej Sasti diela je 60 (Sestdesiat)
mesiacov, t.j. 5 (pat) rokov technologickej &asti je v dizke 24 (dvadsat tyri)mesiacov
tj. 2 (dva) roky odo dfa prevzatia riadne dokonéeného diela (bez vad a nedorobkov)
objednavatelom v zmysle ¢l. V1. tejto zmiuvy.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e po&as =zaruénej doby ma objednavatel pravo
pozadovat bezodplatné odstranenie a zhotovitel ma povinnost’ odstranit reklamovane
vady (predovSetkym skryté vady) diela.

Plynutie véeobecnej aj osobitnej zaruénej doby na &asti diela, pri ktorych sa odstranuju
reklamované vady, sa prerusuje a opatovne zacina plyndt az difiom nasledujicim po
dni pisomného potvrdenia odstranenia vady objednavatefom. V pripade vad gz
ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich nahradenim, =iz
doba plyniit odznova dfiom nasledujicim po dni odstrénenia takioe
a ich pisomnym prevzatim objednavatelom.

V pripade tych casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dod;
osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predlozi obj
servisny plan, resp. plan povinnych revizii potas plynutia zag
navrhmi prislusnych servisnych zmlGv s osobami oprévaeas
servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci don

ie zhotovitel povinny na pisomna Ziadost objednavatela zatal SEES
priebehu maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamziie v DHEDED. -
maximalne dvanastich (12) hodin (v pripade havarii ihned) bez naroku na uhrada
nakladov. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou, naviac vsak (30)

dni od uplatnenia reklamacie. V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatefom
uplatnené vady, mé objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit trefou osobou

podla vlastnej volby a na naklady zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude

obvykla, avéak nebude ovplyvnenad cenami zhotovitefa. Tato cena préc vykonanych

tretou osobou bude uplatnena voéi zhotovitefovi vo vyske fakturovanych nakladov

tretou osobou s 10% prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je

zéarovef opravneny pozadovat od zhotovitela aj zaplatenie vietkych skod vzniknutych

v dosledku vad a nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prisludnej zaruénej doby ktorejkolvek Casti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit’ objednavatela, resp.
nim uréent osobu, na skutoénost, Ze sa koné&i zaruéna doba a presne urcit prisiusnu
gast vykonaného diela. Objednavatel je opravneny poZadovat, aby sa zhotovitel
zU&astnil zavereénej obchddzky diela, za Ucelom zistenia jeho stavu a pripadného
odstranenia zaruénych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, e objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez
osobitného suhlasu zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajlice zo zaruk
poskytnutych zhotovitefom na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie
osoby.
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9. Pre vylu¢enie pochybnosti plati, Ze po dohodnuttl zaruénu dobu bude dielo zhotovené
zhotovitelom spdsobilé na jeho uZivanie, zachovéa si objednavatefom a zmluvou
vymienené viastnosti (akost). V opaénom pripade zodpoveda zhotovitel za Skodu,
ktora objednavatelovi vznikne v dosledku nesplnenia tejto povinnosti zhotovitefa.

10. Zhotovite!l sa zavazuje zagat' s odstratiovanim zistenych vad diela v zmysle bodu 2.a
3. tohto &lanku najneskér do 10 dni od uplatnenia reklamacie objednavatela a vady
odstrani v &o najkratSom technicky moznom Case. Termin odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou. V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatefom uplatnené vady,
ma objednéavatel pravo nechat tieto vady odstranit’ tretou osobou podfa viastnej volby
a na naklady zhotovitefa. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avSak
nebude ovplyvnena cenami zhotovitefa. Tato cena prac vykonanych tretou oscbou
bude uplatnena voéi zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s
10% prirdzkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavater je zaroven opravneny
pozadovat od zhotovitela aj zaplatenie véetkych $kod vzniknutych v dosledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Cl. Vill. Poistenie

1. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti véetkym rizikdm na svoju
ochranu, ochranu objednavatela a kohokolvek v jeho mene a/alebo v mene jeho
subdodavatelov proti akejkolvek strate, $kode alebo zodpovednosti spojenej s realizaciou
stavby alebo suvisiacej s fou, ktoreho stidastou st najma tieto druhy poistenia:

a) poistenie proti poSkodeniu diel, pokryvajuce fyzicke a nepredvidané straty alebo
poskodenie, ktoré mézZe byt spdsobené na diele alebo na stavenisku pocas
vykonu prac s vySkou poistného plnenia min. do vysky ceny za dielo;

b) poistenie proti véetkym rizikam, ktoré je poistenim proti strate alebo poskodeniu
akéhokolvek majetku (ktory nie je uréeny byt neoddelitelnou st¢astou stavby),
ktory na stavenisko dodal zhotovitel alebo ktokolvek v jeho mene alebo
subdodavatel. Bez toho, aby bolo dotknuté uvedené, toto poistenie sa vztahuje na
oplotenie a véetky ostatné bezpednostné opatrenia a technickeé zariadenia, leSenie
a akékolvek pracovné nastroje a naradie. Poistné krytie sa dohodne aspon do
vy$ky ceny diela;

c) poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivnej zodpovednosti voCi
tretej strane za ubliZenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku
tretej osoby, ktoré moéze byt sposobené potas zhotovenia diel az do limitu
zodpovednosti, ktory moze niekedy stanovit objednavatel podla vlastneho
uvaZenia pod podmienkou, Ze nebude nizéi ako 100.000,- eur na poistnu udalost;

d) poistenie pracovnikov - poistenie  zodpovednosti voéi zamestnancom
objednavatela alebo ktorejkofvek osobe uréenej objednavatelom alebo konajucej v
jeho mene v suvislosti s predmetom zmluvy vo&i zamestnancom zhotovitela,
zamestnancom  zastupcu  objedndvatela  a zamestnancom  priamych
subdodavatelov za ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému doslo na
stavenisku do odovzdania diela podfa zmluvy pocas realizacie diela alebo pri
plneni akejkolvek inej povinnosti stvisiace s predmetom zmluvy s poistnym krytim
najmenej do vysky 100.000,- eur na poistnu udalost.

2 Zhotovitel sam zodpoveda za uhrady prislusneho poistného a spolutcast pri jednotlivych
poistkach podfa bodu 1 tohto clanku zmluvy.

3. Ak je potrebné alebo poZzadované objednavatefom rozsirit' alebo uzavriet dal$ie poistenie,

zhotovite! sa zavézuje rozsirit alebo uzavriet kazdé také dalsie poistenie na svoje viastné
naklady v sulade so zmluvou.
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. Uvedené poistné zmluvy zhotovitefa musia obsahovat dolozku tykajucu sa vyplaty
poistného plnenia v prospech poskodeného ((v pripade pism. (a) a (b) bodu 1. tohto ¢lanku
v prospech objednavatela)), ako aj vyslovné ustanovenie, podla ktorého sa poistovatel
zriekol prava na postlpenia prav voéi objednavatelovi, navySe sa oznalenie ,poisteny”
rozsiruje vo véetkych poistkach zhotovitela, aby zahffalo objednavatela a osoby konajlce
v mene objednavatela.

. Zhotovitel je dalej povinny predlozit objednavatelovi poistni zmluvu alebo poistné zmluvy
obsahujuce vSetky uvedené druhy poistenia s ich podmienkami do S$trnastich (14)
pracovnych dni po prevzati staveniska zhotovitelom podla tejto zmluvy. Ak zhotovitel' svoju
povinnost' podia predchadzajlicej vety nesplini, objednavatel je opravneny odloZit' Ghradu
zhotovitelovych faktir do ¢asu, az zhotovitel prediozZi tak poistni zmluvu objednavatefovi.
Toto odlozenie Uhrady faktir nie je omeskanim objednavatela s Ghradou faktur podfa
zmluvy. Zhotovitel je povinny udrZovat' takuto poistni zmluvu v platnosti po cely Cas
platnosti zmluvy, t.j. do prevzatia diela objednavatefom alebo do uplynutia osobitnych
druhov poistenia dohodnutych v nej.

. 'V pripade, ak zhotovitel nespini svoju povinnost uvedent v bode 5. tohto élanku zmluvy, je
objednavatel opravneny (nie povinny) poistit zhotovované dielo na naklady zhotovitela
sam. Takto vynalozené naklady je objednavatel opravneny jednostranne zapoditat' na
zaplatenie ceny diela.

CLIX. Zmluvné pokuty

. Ak zhotovitel odovzda riadne dokoncené dielo alebo jeho ¢ast v zmysle &l. Il. po termine
uvedenom v pisomnej vyzve pre dielo, ma objednavatel pravo uplatnit' si u zhotovitela
narok na zmluvna pokutu za prvé tri dni omeskania vo vyske 1 000,- € ( slovom jedentisic
eur) za kazdy kalendarny def omeskania. Za kazdy dal$i kalendarny deft omeskania ma
objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,2 % z
ceny za dielo. V pripade uplatnenia naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, bude tato
vysporiadana v ramci koneénej faktliry za dielo — vzajomnym zapoctom.

. V pripade oneskorenej Uhrady faktiry podla &. V. ma zhotovitel pravo uplatnit' si u
objednavatela narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z diznej Ciastky za kaZdy
kalendarny defi omeskania najviac v8ak do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V
pripade uplatnenia naroku na zaplatenie Groku z omeskania je zhotovitel povinny narok u
objednavatela uplatnit pisomne.

. Ak zhotovitel neza¢ne s odstranovanim reklamovanej vady v ¢ase podla &l. Vil bodu 6 tejto
zmluvy, ma objednavatel pravo tato opravu zadat inému zhotovitelovi za podmienok
dohodnutych v ¢l. VIl bod 6, a na Ghradu vykonanych prac pouzit finanéné prostriedky
zadrzané v zmysle ¢l. V bod 2 alebo bankovl zaruéna zabezpeku. Ak zhotovitel nedodrzi
ustanovenie ¢&l. VIl bod 6 — termin odstranenia vad, ma objednavatel pravo uplatnit’ si u
zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 EUR (slovom jednosto eur) za kazdy
kalendarny den omes$kania za kazdu vadu, az do doby odstranenia vad.

.V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podfa &l. Vil. ma objednavatel pravo uplatnit' siu
zhotovitela narok na zmluvnd pokutu vo vyske 100,-eur (slovom jednosto eur) za kazdy
kalendarny deft ome&kania, za kazdu vadu.

. Okrem vyssie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podfa zmluvy je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela v pripade poruSenia niektorej z
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ostatnych povinnosti zhotovitela (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou
zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

(a) vo vyske 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny den
omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto zmiuvy aZz do ich
riadneho splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

(b) vo vySke 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
poru$enie nie je mozné napravit dodatoénym riadnym pinenim zo strany zhotovitela.

. V8etky zmluvné pokuty podla zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dia doruéenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

. Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkofvek zmiuvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na Ghradu ceny zhotovitelovi alebo na
akékolvek iné platby, na ktoré je podia alebo na zaklade zmluvy voé&i zhotovitefovi povinny
(napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnu pokutu ani jej
skuto¢né zaplatenie nema vplyv na pravo prislu$nej strany na nahradu $kody, ktora nie je
obmedzena vySkou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislu$ni stranu jej povinnosti splnit
svoje povinnosti alebo zavazky v sulade so zmluvou.

Zabezpeka na vykonanie prac (na spinenie zmluvnych zavézkov) :

Zhotovitel mé& povinnost pred odovzdanim staveniska na viastné naklady si zaopatrit a
dorudit objednavatelovi ,,Zabezpeku na vykonanie prac (na spinenie zmluvnych
zavidzkov)“ vo forme bankovej zaruky vo vyske 10 % z celkovej ceny za dielo bez
DPH podfa €lanku IV , bod €.1 zmiuvy, platnej a vymahatelnej po celtl dobu vykonania
diela, t.j. az pokym zhotovitel riadne a véas nevyhotovi a neukonéi a objednavatel takto
riadne dokoncéené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v sulade s podmienkami tejto
zmluvy o dielo.

Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika, musi
byt vydana vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre objednavatela ako neodvolatelna
a bezpodmieneéna bankova zaruka splatna na prvé pisomné poziadanie, podla ktore;
prislusna renomovana slovenska banka alebo pobocka zahrani¢énej banky na Uzemi
Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji objednavatela na zaklade pisomného
oznamenia objednavatela adresovaného banke v pripade, ak zhotovitel porusuje svoje
zavézky vyplyvajlice mu zo zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo
podfa ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude nepochybné, Ze zhotovitel svoj
zavéazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu.

Objednavatel si uplatni narok na ods$kodné v zmysle ,Zabezpeky na vykonanie prac*
taktiez v pripade, ze:

e Ddjde k odstlpeniu od zmluvy zo strany zhotovitela.

e Zhotovitel opusti stavbu alebo inak prejavuje Umysel nepokracovat v konani
svojich povinnosti podla tejto zmluvy.

e Zhotovitel bez vysvetlenia dovodu:

- nepokraéuje v pracach v stlade s riadiacim harmonogramom vystavby — stéastou
tejto zmluvy

- nesplni vyzvu technického dozoru na odstranenie zistenej vady

- nedodrZi technologické postupy zodpovedajlce zmluve, projektovej dokumentacie
a prisluSnym povoleniam, vyjadreniam a rozhodnutiam.
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e Zhotovitel zada cell stavbu ako subdodavku, alebo postipi stavbu inému
zhotovitelovi bez poZzadovaného suhlasu objednavatela.

e Zhotovitel sa dostane do konkurzu alebo do platobnej neschopnosti, pbjde do
likvidacie, bude mu vydané rozhodnutie o zacati konkurzného konania.

Lehota platnosti zabezpeky na vykonanie prac preukézanéd bankovou zarukou konci
najneskér k terminu ukonéenia diela (bez vad a nedorobkov), ku dnu prevzatia diela
zapisniénym odovzdani a prevzatim.

Gl. X. Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek Upine alebo ciastone odstupit od zmluvy najma v
pripade, ak:

a) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prislusnym normam a pravnym
predpisom;

b) zhotovitel nedodrZal niektory zo zakladnych terminov alebo mifnikov uvedenych v
gasovom plane vystavby resp. v pisomnej vyzve pre dielo;

c) riadne a véasné spinenie zakladnych terminov, minikov a/alebo inych
medziterminov uvedenych v &asovom pléne vystavby vyhodnoti objednavatel ako
nepravdepodobné;

d) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

e) finanéna, ekonomicka a hospodarska situécia zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

f) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

g) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoénej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatelom;

h) zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmiuvy a/alebo nepini riadne avcas
svoje povinnosti podla zmluvy;

i) objednavatel daldie zhotovovanie diela vyhodnoti z hiadiska jeho planovaného
ucéelu ako neefektivne;

j)  zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti nevyhnutne;
na riadne a v&asné dokonéenie diela v stlade s prislu§nymi pravnymi predpismi;
alebo

k) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie zhotovitefa uvedené v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy iba v pripade, ak

(a) objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s Uhradou splatnej
splatnej asti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy;
alebo
(b) objednavatel a napriek predchadzajlcej pisomnej vyzve zo strany zhotovitela s
poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho pinenia porusuje
ustanovenia zmluvy a/alebo neplini riadne a v&as svoje povinnosti podfa Zmiuvy.

Odsttipenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doru¢ené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstipenia nastant v defi doruenia pisomného odstipenia.
Désledky odstipenia od zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvnt pokutu alebo nahradu $kody zmluvnych stran zostava
nedotknuté.
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4. 'V pripade pred€asného ukonéenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskdr do troch (3)
pracovnych dni odo dfa UGcinnosti odstlpenia vypratat staveniskd a protokolarne
odovzdat objednavatelovi vSetky veci a doklady prevzaté od neho za udelom
zhotovovania diel, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy
vykonanych Casti diel. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych asti diel
urci objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami zhotovitelovi,
pricom zhotovitel je povinny objednavatelom stanoveny termin redpektovat. V pripade
nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode , je objednavatel opravneny pozadovat od
zhotovitefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vygke 1000,- eur (slovom jedentisic tisic eur) za
kazdy defi ome$kania zhotovitela so spinenim jeho povinnosti.

5. Aj po skoneni zhotovovania diel podla zmluvy, sa zhotovitel zavézuje poskytnat
objednavateflovi poZadovanu su¢innost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dal$i priebeh
zhotovovania diel nebol Ziadnym spésobom dotknuty a/alebo znemozneny. V opa¢nom
pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za $kodu, ktora mu tym vznikia.

6. Pri predCasnom ukonéeni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
sulade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa tieto
ustanovenia sa pouziji primerane predéasnému ukondéeniu.

7. PredCasné ukonéenie zmluvy, bez ohfadu na zmluvnu stranu, ktora tito zmluvu ukongila,
sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonanych diel a
rovnako sa netykaju plynutia zaruénych déb podfa zmluvy.

CL XI. Vyssia moc

1. Pre Uely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povazuju pripady, ktoré nie s zavislé od vole
povinnej strany, ani ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku alebo
jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v éase vzniku zavézku tto prekazku
predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.

2. 'V pripade, Ze niektora strana zisti, Ze z dévodu vy$8ej moci je znemoznena realizacia
jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzZite to oznami druhej strane.
Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat tdaje o vzniku a povahe okolnosti a
jeho moznych désledkoch pre realizaciu tejto stavby.

3. V pripade, Ze sa pinenie tejto zmiuvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vyS8ej moci, strana, ktora sa bude chciet' odvolat na vyssiu moc, poziada
druht stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu plnenia, cene za dielo a &asu
plnenia.

V pripade, Ze ned6jde k dohode, strana, ktord sa odvolala na vy&iu moc ma pravo
odstupit’ od zmluvy.

Uginky odstpenia nastanti diom doruéenia pisomného oznamenia druhej zo zmluvnych
stran.

CL. Xil. Doruéovanie

1 Vsetky oznamenia a Ziadosti podla zmluvy budl urobené v pisomnej forme a budu
dorucené osobne, kuriérom, faxom alebo doporuéenou postou.

2. Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budil povazovat za doruéené:

23



(b)
()

13.5.

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia
(v pripade osobného dorucenia a doru¢enia kuriérom),

uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dfa od ich odoslania (v pripade doru¢ovania
doporuéenou postou) alebo,

momentom, kedy faxovy pristroj odosielatela vytiail potvrdenie o odoslani celej
spravy na faxové &islo prijemcu (v pripade dorucovania faxom).

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doruéené v dany pracovny defi v Case mimo beznej
pracovnej doby (8:00 az 17:00) budu povazované za doru¢ené nasledujlci pracovny
den.

Oznamenia, ¥iadosti a dokumenty, ktoré maji byt zmiuvnej strane dorucené, budu
pokial zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontakiné Udaje
pisomnym oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej
strane dorudované na nasledovnu adresu:

Zhotovitef: ZiPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Adresa: Miynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Jozef Mitek- konatel spolo¢nosti
tel:

e-mail:

vo veciach technickych do ruk: Ing. Vladimir Zajac

tel:

e-mail:

Objednavatefl: Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s.
Adresa: Presovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmiuvnych do ruk: ina. Frantisek Sobota,

tel:

e-mail:

vo veciach technickych do ruk: p. Dusan Kozic,

e

e-mail:

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, doruéované podfa zmluvy budl v slovenskom
jazyku.

&1. Xlll. Zachovanie dovernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavézuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajiceho suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami
akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, ktorym toto
opravnenie vyplyva priamo z udeleného plnomocenstva, auditorov, ktori bud( overovat
uétovnd zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spoloénosti alebo spoloCnosti,
ktora ovlada matersku spoloénost, zastupcom financujticich bank alebo v sulade so
zakonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regulacného organu alebo iného
organu, ktorému podlieha v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo
zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou,
akékolvek informacie tajného alebo déverného charakteru, a ze uchova v tajnosti
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vSetky obchodné, doverné, tajné alebo iné informéacie, ktoré pripadne ziska, alebo
ktoré sa v budlcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii
tykajucich sa podnikatelskej &innosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany.

2. Okrem vy8Sie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnlt takéto
informacie:

a) na Ucely stdneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
ucastnikom, a ktoré sa vedie v stvislosti so zmluvou,

b) osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu spractva data, a to v rozsahu nevyhnutnom
na riadne spracovavanie dat,

c) osobe, ktora pre takd zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy, a
d) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortkolvek zo zmluvnych stran.

3. Kazda zo zmluvnych stran vynaloZi primerané Usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkolvek dévernych informécii o vyssie uvedenych zalezitostiach.

Cl. XIV. Zavereéné ustanovenia

1. Obsah tejto zmluvy je mozné menit alebo dopliiovat len formou pisomnych dodatkov k
tejto zmluve, ktoré budu platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmiuvnych stran.

2. Na pravne vztahy osobithe neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov
platnych v Siovenskej republike.

3. Zmluvné strany sa zavazuju, 2e v pripade organizatnych zmien vsetky prava a
povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy postipia na novu nastupnicku pravnickd, resp.
fyzickd osobu.

4, Tato zmluva je vyhotovend v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych si &tyri (4)
vyhotovenia ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

5. Na zéklade explicitne prejavenej véle zmluvnych strén, zmluva nahradza véetky
predchadzajice rovnaké alebo obdobné Ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, priom vsetky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavaznost odo dia
nadobudnutia U€innosti tejto zmluvy.

6. Nedelitelnou st¢astou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:
priloha &.1 - cenova ponuka zhotovitela zo dha 27.06.2013
priloha €.2 - platobny kalendar
priloha &.3 - Casovy plan vystavby — harmonogram vystavby
priloha €.4 - kalkulaény vzorec

V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia zmluvy
a v ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom st uvedené v tomto bode .
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