ZMLUVA O DIELO & ZOD/346/2013/BVS

: 'Qz‘” _prestavbu: “ Vrakuiia kanalizaéna CS1 a CS2, rekonstrukcia trafo a armatur”

1.1.

1.2.

Objednavatef

Statutarny zastupca
Zastupca zodpovedny

vo veciach technickych
Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo uctu

ICO
IC DPH

Telefén

Cl. I

uzavreta podfa § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Zmluvné strany

: Bratislavska vodarenska spolo¢nost), a.s.

PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Sobota, ¢len predstavenstva

: p. Dusan Kozic,

Ing. Marek Brunovsky,

: Okresny sud Bratislava I, Oddiel Sa, vioZka . 3080/B

- VUB Bratislava — Ruzinov
: 1004 — 062 / 0200

: 35850 370
: SK 2020263432

: 02749491419

(dalej len ,objednavatel”, resp. ,BVS, a.s.%)

Zhotovitef

Statutarny zastupca
Zastupca zodpovedny

vo veciach technickych
Zapis v obchodnom registri
Bankové spojenie

Cislo uctu

ICO

DIC

IC DPH

Telefon
Fax

(dalej len ,zhotovitel®)

: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.0.

Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava

. Ing. Jozef Micek, konatel spolo¢nosti

Ing. Sylvia Imreova, konatelka a
(

: Ing. FrantiSek Vyletelka

- Okresného sudu Bratislava |, odd.: Sro, viozka €.: 5475/B

: TATRA Banka, a.s.
: 2622005155/1100

: 31355161
: 2020379691
: SK2020379691



2.1.

2.1.1.

2.2,

2.21.

2.2.2.

2.3.

3.1.

CL. Il. Vychodiskové podklady a udaje
Vychodiskové podklady
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:

- podkladové materidly
- ponuka zhotovitela zo dfia 19.06.2013

Vychodiskové Gdaje:
Néazov stavby : Vrakuia kanalizaéna €S1 a €S2, rekonstrukcia trafo a
armatar “
Miesto stavby : Katastralne Gzemie Vrakuna - Bratislava
Investor : Bratislavska vodarenska spoloc¢nost, a.s.
CL. lll. Predmet plnenia

Predmetom plnenia je zavidzok zrealizovat' stavbu vratane potrebnych povoleni
a inZinierskych €innosti nutnych k realizacii stavby:

,Vrakuha kanalizaéna €S1 a €S2, rekonstrukcia trafo a armatur “

v cene, v lehote vystavby a za dodrzania technickych a kvalitativhych podmienok
$pecifikovanych touto zmluvou.

Predmetom plnenia je kompletna dodavka stavby v zmysle vypracovanej realizacnej
dokumentacie , vratane dodania projektove] dokumentacie skutoéného vyhotovenia, po
realizaéného geodetického zamerania a inZinierskej ¢innosti $pecifikovanej v tejto zmluve
o dielo.

Predmetom dodavky je aj vybavenie, resp. zabezpecenie:

- povolenia na stavebné, resp. vykopové préce, resp. ohlasenie zacatia stavebnych
prac,

- inZinierskej &innosti preé ziskanie stanovisk resp. povoleni dotknutych uradov
potrebnych a nutnych pre realizaciu diela, zastupovanim objednavatela,

- zaujatia verejného priestranstva a uzavierky komunikaci,

- ohlasenie vzniku poplatkovej povinnosti za uZivanie verejného priestranstva,

- oznagenia stavby podla rozhodnutia o povoleni stavby, sti¢asne zhotovitel vykona
samostatné oznacenie stavby podla pokynu objednavatela,

- &innosti koordinatora BOZP v zmysle platnej legislativy,

- zriadenia, prevadzkovania a likvidacie zariadenia staveniska,

- staveniska proti vstupu cudzich osoéb, ohradenie vykopov a vytyCenia inZinierskych
sieti,

- vedenie stavebného dennika,

- geodetickych prac - vytyéovanie resp. zameriavanie v pripade potreby,

- vyhotovenie foto pripadne video dokumentéacie zrealizovanych &asti stavby zakrytych
v priebehu realizacie diela,

- znovuzriadenie pévodnych povrchovych Uprav dotknutych pozemkov, komunikacii,
chodnikov a ostatnych dotknutych ploch vystavbou, resp. zrealizovat v zmysle
projektu,

- uvedenie stavby do riadnej prevadzky,

- vyty&enie dotknutych inzZinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,
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- vybavenia vstupov na pozemky a do nehnutelnosti pre stavebné prace,

- kompletizécie dokumentacie ku kolauda&nému konaniu a preberaciemu konaniu,

- na zaklade spinomocnenia zastupovanie objednavatela v kolaudagnom konani
a zabezpelenie kolaudaéného rozhodnutia, oznamit stavebnému uradu zadéatie a
ukoncenie stavby /oznamenie predloZit’ objednavatelovi/,

- projekiu skutoéného vyhotovenia,

- geodetické zameranie skutotne zrealizovaného diela, vietkych realizovanych prip.
odkrytych a dotknutych inZinierskych sieti, pripadne zameranie inych &asti dotknutych
vystavbou,

- vypracovanie prevadzkovych a manipulaénych poriadkov ,

- podkladov pre zaradenie stavby na predpisanych tladivach objednavatela pre
zaradenie hmotného investiéného majetku ako sucéast odovzdania stavby , vratane
Statistickych kédov produkcie a priemernej technickej doby Zivotnosti stavebnych
objektov, strojov, zariadeni a technolégii dodanych v ramci stavby a ich odstihlasenie
s DOOV ,

- koordinacie prac so zaujemcami sUbeZnych investicii, koordinacie s diviziou
odvadzania odpadovych vod BVS, a.s., a pod,

- zameranie vSetkych odkrytych a dotknutych inZinierskych sieti ,

- opatreni v sulade s planom ochrany Zivotného prostredia,

- povrchovych Uprav dotknutych a zabranych pléch a komunikacii ,

- atestov pouzitych materialov,

- vykonanie individualinych a komplexnych ska$ok,

- revizie vyhradenych technickych zariadeni,

- nakladanie s odpadmi, ktoré vznikni realizaciou stavby (odvoz stavebnej sute z
blracich prac, vykopovej zeminy a pod. na riadenu sklédku) v stlade s ustanoveniami
zakona €. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v zneni neskordich predpisov a suvisiacich
predpisov , vedenie evidencie v stlade s uvedenymi zakonmi a predkladanie dokladov
o wvyuZiti alebo zneSkodneni stavebnych odpadov v mesaénom intervale
objednavatelovi.

v celom rozsahu spinenie povinnosti stavebnika (objednavatefa) vyplyvajice z ustanoveni
nariadenia vldady SR ¢. 396/2006 Z. z. vzneni neskor§ie platnych predpisov
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,
vratane aktualizacie dokumentacie ,,PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA

PRI PRACI.

Predmetom plnenia v zmysle § 282 a 536 Obchodného zakonnika je zavdzok zhotovitela
realizovat’ stavbu.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo v stilade s podmienkami $pecifikovanymi projektovou
dokumentéaciou pre realizaciu stavby , ktori vypracoval : Ing. Juraj Billy - BIDOR, Pod
zahradami 14,841 01Bratislava .

Zhotovitel je povinny zrealizovat predmet plnenia v stlade s:

- projektovou dokumentéaciou

pravoplatnym rozhodnutim CS 1 o povoleni vybudovania vodnej stavby

- oznamenim k ohlaseniu stavebnych Uprav "Vrakuha - kanalizaéna CS 2, rekonétrukcia
trafostanice TS - 654 " €. 317/828/2013/3/SU/HP zo diia 13.02.2013.

- podmienkami stanovenymi objednavatelom v podkladovych materialoch

- podmienkami protokolarne odsUhlasenymi objednavatefom v priebehu realizacie predmetu
pinenia

Zhotovitel na zaklade splnomocnenia objednavatela zabezpedi aj vetky povinnosti stavebnika
vyplyvajice z uvedenych povoleni a s nimi suvisiacich rozhodnuti a stthlasnych stanovisk stavbou
dotknutych organov a organizacii.




Objednavatel odstUpi zhotovitefovi:

- 3 x papierovui kopiu projektu stavby

- 1x képiu pravoplatného rozhodnutia o povoleni vybudovania vodnej stavby a ozndmenie

k ohlaseniu stavebnych Gprav.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrZania kvalitativnych parametrov
zodpovedajticich ustanoveniam prislusnych zavéznych a nezavaznych technickych noriem
pouzitych v projektovej dokumentdcii a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavézuje vykonat celé dielo vo vlastnom mene a na vlastn( zodpovednost'.
V pripade, ze dielo bude vykonané inym subjektom v mene zhotovitela bez stihlasu
objednavatela, bude sa jednat’ o zavaZné porusenie podmienok tejto zmiuvy.

V pripade, Ze vykonanie diela inym subjektom v mene zhotovitefa nebolo pisomne
vopred odsuhlasené, mdze objednavatel odstlpit od zmiuvy.

Viykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia viady SR &. 396/2006 Z. z. v zneni
neskordie platnych predpisov zabezpe¢i na vlastné naklady zhotovitel u spracovatela
projektovej dokumentacie. Zhotovitel preukaze zmluvou jeho zabezpecenie pri odovzdani
staveniska. PredloZenie len objednavky pre koordinaciu nebude uznané.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vsetky dokumenty, podklady
odovzdané mu objednavatefom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroveh sa zavazuje na ich
zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj akékolvek dalsie veci,
dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od objednavatela pre ucely zhotovenia diela. Pripadnd
nekompletnost alebo nedokonalost, ktora méa alebo by mohla mat za nasledok vady alebo
nefunkénost diela resp. jeho &asti alebo vplyv na cenu za dielo, je zhotovitel povinny bez
zbyto&ného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo dnia ich prevzatia pisomne oznamit
doporuéenym listom objednavateflovi.

V opa&nom pripade naroky zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou
podkladov mu odovzdanych objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie s v zmluve zaznamenané niektoré skutoénosti tykajtice sa zhotovenia
diela, zhotovitel je povinny tieto skutonosti objednavateflovi pisomne oznamit’ najneskor
pred podpisom zmluvy. V pripade, ze zhotovitel tieto skutoénosti pisomne neoznamil
objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po uzavreti zmluvy Ziadne
pripomienky k neskor zistenym alebo neuvedenym skutoénostiam a plati, ze tieto boli
zhotovitelovi zname pred uzavretim zmliuvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajliceho sa rozsahu, alebo obsahu,
alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo, alebo nepriamo nerie$i zmluva, plati az do
prijatia vzajomnej dohody stran, alebo rozhodnutia prislusného organu pisomné stanovisko
objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela reSpektovat a
pripadné podmienky v fiom uvedené dodrZiavat.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkolvek rozporom medzi objednavatefom a
zhotovitefom, nesmie dojst k zastaveniu, prerudeniu prac na diele, alebo ich oneskoreniu,
inému ovplyvneniu realizacie praczo strany zhotovitefa, pricom zhotovitel zodpoveda za
vietky $kody, ktoré vznikndi nedodrzanim tejto povinnosti.

Okrem &tatutarneho zastupcu objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne
spinomocnenej §tatutarnym zéstupcom objednavatela, nemaju Ziadne tretie osoby (bez
ohfadu na ich postavenie)akékolvek opravnenie rokovat alebo dohodovat so zhotovitefom
zmenu podmienok zmluvy resp. menit dohodnuty rozsah diela alebo cenu za dielo.
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3.10. Zhotovitel sa zavézuje urobit vSetko potrebné pre riadne a véasné zhotovenie diela

4.1.

(tj. vykonat' vetky vykony potrebné pre riadne a v&asné ukonéenie diela ) tak ,aby

zhotovené dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vietkym vdeobecne zavidznym

pravnym predpisom a bolo na dielo mozné ziskat pravoplatné uZivacie povolenie v

zmysle prislusnych pravnych predpisov. Pod pojmom véetky vykony potrebné pre riadne

a vasné zhotovenie diela sa rozumeju véetky pre zhotovitela potrebné:

leSenia , paZenia , zdvihacie mechanizmy , strazna sluzba , ndklady na stavebny prud,
Cistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefény, naklady
za socialne prenosné hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych
skusok, ochrany diela pred poskodenim a revizie a pod. Stigastou povinnosti zhotovitefa
spojenych so zhotovenim diela je aj vykonanie vsetkych potrebnych a predpisanych
opatreni pre zabezpelenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpe&nosti
o0s6b nachadzajlcich sa na stavenisku.

CL IV. Cas pinenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy podfa él. lll. st nasledovné :

4.1.1. Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1. &l 1l .

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Zacatie: predioZenim pravoplatného rozhodnutia pre CS 1 o povoleni vybudovania
vodnej stavby od projektanta a nasledného odovzdania staveniska zhotovitelovi

Ukoncéenie: osem mesiacov po odovzdani staveniska zhotovitelovi

Ukoncenie diela resp. doba realizacie diela zahffia vypratanie staveniska prip. jeho
Upravu do pévodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, uvedenie stavby do
riadnej prevadzky, kolaudaciu resp. v pripade ohlasovacej povinnosti na stavbu -

oznamenie stavebnému Gradu ukonéenie stavby / oznamenie prediozit
objednavatefovi/a vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do majetku
objednavatefa.

Zhotovitel spIni zmluvny zavazok podia bodu 3.1 &l. Il preukazanim dodrzania véetkych
garantovanych parametrov diela, predloZzenim zapisov o vykonani a vysledkoch
pozadovanych skdSok, atestov a certifikdtov zabudovanych materidlov a z&pisniénym
odovzdanim a prevzatim vykonaného diela objednavatefom, ako aj odstranenim
pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim objednavatelom v zmysle
zmluvy.

Objednavatel stanovuje v sulade s ¢l. IV. bod 4.1.1 lehotu na odovzdavanie a preberanie
stavby v maximalnej dizke patnast (15) dni, pricom tato lehota je zapotitana do celkovej
lehoty vystavby.

Tuto lehotu zapracuje zhotovitel' do celkovej lehoty vystavby.

Zakladné terminy uvedené v bode 4.1. tohto &lanku musia byt zhotovitefom presne
dodrZane tak, aby akymkolvek spésobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené
prace na zhotovovani diela zhotovitelom.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne a véasne dokondené dielo bez vad a nedorobkov
prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd cenu za dielo.

V pripade nedodrZania zakladnych terminov je objednavatel opravneny uplatnit vogi
zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a to bez ohfadu na skutoénost, & neskorsie
terminy, alebo mifniky boli, alebo neboli zhotovitefom dodrzané.



4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

5.1.

V pripade, ak zhotovitel nie je schopny spinit zakladné terminy, alebo mifniky v beznom
pracovnom ¢&ase, je povinny samostatne ako aj na prikaz objednavatela zabezpecit
zhotovovanie diela vo viacerych zmendch, resp. nadCasovych hodinach bez toho, aby tym
objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady. Dohodnuta cena za dielo sa v takychto
pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeli napravu v lehote uréenej objednavatefom a proces
zhotovovania diela sa nezrychli, objednévatel je opravneny kedykofvek odobrat
zhotovitefovi (napr. formou &iastoéného odstupenia od zmluvy s okamzZitou tginnostou odo
dia dorudenia oznamenia zhotovitefovi) akukolvek Cast diela a zadat' zhotovenie takejto
gasti diela tretej osobe, pricom zhotovitel bude pine zodpovedny za koordinaciu svojich
prac s takto uréenym novym zhotovitefom.

Néaklady takejto realizicie odobratej Casti diela budi objednévatelom zapoCitane na
zaplatenie ceny za dielo, ktord ma zhotovitel obdrzat podia zmluvy. Pre vylicenie
pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny zapoditat na zaplatenie ceny za dielo
zhotovitefovi aj vSetky zvy$ené naklady a vydaje spojené s odobratim akejkofvek casti
diela zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a nasledne
novo zadaného diela, vzniknuté $kody, dal$ie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknu zhotovitefovi nedodrzanim zakladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a véasného spinenia, (napr. nad¢asy, praca na zmeny, zvysené
nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov, zvy$ené pracovné nasadenie a pod.),
budd vzdy na tarchu zhotovitela. Cena za dielo sa v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel riadne zhotovi dielo alebo jeho &ast v stlade so zmiuvou pred
dohodnutym zékladnym terminom, je objednavatel opravneny (avsak nie povinny)
vykonané dielo bez vad a nedorobkov alebo jeho &ast prevziat aj v skorSom pontknutom
termine. Skorsie prevzatie riadne vykonaného diela, resp. ¢asti diela, nebude zhotovitelom
bez vazneho dévodu odopreté.

Aj v pripadoch, ak sa zatatie zhotovovania diela omegkalo z inych dovodov, ako z dévodov
vyluéne na strane objednavatela, musia byt jednotlivé zakladné terminy riadne splnené a
dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvysenie dohodnutej ceny za dielo.

Objednavatel moéze kedykolvek vydat zhotovitefovi pokyn, aby prerusil prace na

shotovovani diela alebo niektorej jeho &asti s uvedenim dévodu alebo bez jeho uvedenia. V
priebehu takéhoto prerudenia je zhotovitef povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené dielo
pred zniéenim, poskodenim alebo stratou.
V pripade prerusenia prac na zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane zhotovitefa
sa vietky zakladné terminy, milniky a medziterminy stanovené v ¢asovom plane vystavby
postvajli o podet dni takto nariadeného prerusenia zhotovovania diela. Po obdrzani
pokynu objednévatela na obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskor do troch (3) dni
prace na zhotoveni diela obnovit.

Cl.V. Cena za dielo

Cena za dielo v rozsahu &l. lli. tejto zmluvy je stanovena na zaklade a v zmysle:

- vysledku sitaZe v zmysle Smernice BVS, as. ¢. 023-14-2010

- 7&kona o cenach &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a predstavuje
Ciastku:

Cena za dielo bez DPH 701 600,--EUR
(slovom sedemstojedentisicdeststo eur)
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo podia predmetu zmluvy, je cenou platnou az
do odovzdania diela a fakturacie ceny za dielo. K cene za dielo bude fakturovana DPH
v zmysle platnych predpisov. Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach (podra
vyplneného rozpoctu) st pevnymi cenami poéas vykonania diela az do jeho odovzdania
objednavatelovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vSetky naklady
zhotovitefa na vykonanie diela.

Prace a dodavky, ktoré nebudut zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu vykazu
vymer, budt odpoéitané v ponukovych cenach zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel méze zhotovitelovi uhradit pripadné naviac
prace (okrem prac uvedenych v 5.5 tejto zmiuvy), ktoré bude z titulu nepredvidatelnych
okolnosti potrebné vykonat' naviac oproti predmetu pinenia tejto zmluvy podfa &lanku lIl.
bod 3.1, a to vyluéne za predpokladu, Ze potreba ich vykonania bude preukazatelne
pisomne odsuhlasend technickym dozorom objednavatela, cenovym konzultantom
objednavatela, autorskym dozorom a poverenym zastupcom objednavatela vo veciach
technickych v zmysle &lanku I. bod 1.1. zapisom v stavebnom denniku a naslednom
schvaleni prisluSnym organom objednavatela.

Odsuhlasené naviac prace budt uhradené v sulade s podmienkami stitaze maximalne v
rozsahu rezervy vo vysSke 5 % bez DPH stanovenej rozpoétom — polozka Rezerva (t.].
maximalne vo vySke 33 055,05 EUR ), uréenej vyhradne na krytie objednavatefom
nepredvidanych nakladov.( Ceny dopini zhotovitel podfa svojej ponuky)

V cene za dielo s obsiahnuté aj pripadné naklady vyplyvajice z titulu hospodarskeho
rizika vzniknuté pri realizacii stavebnych prac z dévodu nepredvidateinych miestnych
prekazok, stazenych podmienok, zmien geologickych podmienok, zmien
hydrogeologickych podmienok, zmien hrubok a materidlov konstrukcii uréenych k
vyburaniu.

S vynimkou rozsirenia dohodnutého rozsahu diela, ktoré musi byt potvrdené uzatvorenym
dodatkom k zmluve, nemédze zhotovitel poZadovat, narokovat alebo domahat sa zvy$enia
ceny za dielo, a to z akéhokolvek dovodu, &i uz existoval pred uzatvorenim zmluvy alebo
vznikol pri resp. po jej uzavreti, &i bol spdsobeny zmluvnou stranou alebo tretim subjektom,
alebo tak doslo v dosledku udalosti / skutocnosti mimo vplyvu akéhokolvek subjektu.
Zhotovitel neméZe Ziadat o zvySenie ceny za dielo ani v désledku viastnych chyb alebo
chyb jeho subdodavatelov, nedostatognej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela
alebo v désledku omylu.

V pripade zniZenia rozsahu diela je objednavatel opravneny primerane cenu za dielo znizit
o hodnotu nerealizovanej ¢asti diela.

Cena za dielo pokryva vsetky naklady spojené s realizaciou diela, najméa naklady na
material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska , ochranu
staveniska , oplotenie staveniska , vypratanie staveniska , riadenie a
administrativu, subdodavatelskd inZiniersku ¢&innost', geodetické prace , dokumentaciu
zhotovitefa , rezijné naklady zhotovitela, dane, ktoré ma zhotovitel platit, zisk, poplatky a
ako aj vSetky dalSie naklady zhotovitela v suvislosti s realizéciou diela (napr. inflaciu,
poplatky a Ghrady za telefon, vodu, elektrinu, bezpeénost a ochranu pri praci a poZiarnu
ochranu, zvySené néklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace vo
viaczmennej prevadzke, odstranenie znedistenia, zneskodiovanie odpadu, sankcie, pokuty
a penale iné ako podfa zmluvy, poistenie podla zmluvy, finanéné néaklady na dodasné
zabery pl6ch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie ski$ok, do¢asné obmedzenia premavky
na prifahlych komunikécidch atd.), ako aj zabezpecenie podmienok stanovenych v
pravoplatnom stavebnom povoleni vztahujlcich sa na dielo, s ktorymi bol zhotovitel



5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

oboznameny, vratane Ghrady poplatkov suvisiacich so stavebnymi pracami a pokat v
pripade porusenia zmluvy, pripadne inych zakonnych povinnosti.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil v8etky prace trvalého alebo doCasného
charakteru, ktoré s potrebné na riadne spinenie jeho zavazkov vyplyvajucich zo zmiuvy
a Ze pri pontkani ceny za dielo objednavatelovi:

(a) sa podrobne oboznamil s projektovou dokumentaciou a zmluvou,

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(c) v kalkulacii ceny za dielo zohladnil vetky technické podmienky a terminy dodavky
v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a zmluve,

(d) do ceny za dielo zahrnul véetky prace, materidly a zariadenia potrebné na vykonanie
diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v projektovej dokumentaciia zmluve ale
charakter diela si také prace, materialy a zariadenia vyZaduje v stlade s projektovou
dokumentaciou a zmluvou,

(e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmiuvy véetky svoje poziadavky
voci objednavatelovi stivisiace s predmetom zmiuvy.

Cl. VI. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na reZime mesacnej fakturacie podfia skutone vykonanych
prac ucelenej stavebnej Gasti v zmysle rozpottu a na zéklade supisu vykonanych prac,
potvrdeného stavebnym dozorom objednavatela.

Zhotovitel je pred vystavenim faktury povinny predioZit objednavatelovi v dvoch (2)
vyhotoveniach slpis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vsetkymi
objednavatefom pozadovanymi prilohami na postidenie a vecnl kontrolu spravnosti.

Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych prac
objednavatefom. Objednavatel mé& péat (5) pracovnych dni na kontrolu predioZenych
podkladov. Supisy vykonanych stavebnych prac, v ktorych sl akékolvek nejasnosti,
nepresnosti, alebo chyby, je objednavatel opravneny odmietnut.

Po pisomnom odsuhlaseni stipisu vykonanych prac je zhotovitel opravneny vystavit na ich
zéklade jednotlivé faktiry za podmienok dalej v tomto &lanku V1. uvedenych a dorudit’ ich
objednavatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie prekroCit
85 % dohodnutej ceny diela.

Doklady suvisiace a preukazujlice kvalitu diela bude zhotovitel' predkladat objednavatefovi
priebezne tak, aby boli odovzdané kompletne ku driu odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel zadrzi 10 % (desat percent)z ceny za dielo do odstrénenia pripadnych vad a
nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni zadrzana ciastka bude uvolnena
do 60 dni. Zadrzné bude objednévatelovi sluzit na zabezpecenie riadneho a v&asného
splnenia akychkolvek zavézkov zhotovitela podfa zmluvy.

Okrem zadrzného podla bodu 6.2 tohto ¢lanku objednavatel zadrZi aj dalSich 5% (pat
percent) z ceny za dielo podfa kone¢nej faktury az do uplynutia zaruénej doby za dielo.

Uvedend suma bude pouZita vyluéne v pripade nesplnenia povinnosti zo strany
zhotovitela bezplatne odstranit reklamované vady (vratane skrytych).

V pripade, Ze po dobu zadrZania nebude suma pouzita, objednavatel uvolni zadrZanu
sumu do Sestdesiat (60) dni po uplynuti zaru¢nej doby za podmienok, Zze budu riadne
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6. 4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

odstranené vSetky reklamované vady (€o objednavatel pisomne potvrdi) v pisomnom
protokole o odstraneni reklamovanej vady diela.

Zadrzné podfa tohto bodu 6.3 zmluvy mbzZe byt s predchadzajlicim a vyslovnym
pisomnym suhlasom objednavatela nahradené bankovou zarukou vo forme a s obsahom
akceptovatelnym pre objednavatela, ktorej platnost presiahne minimalne o dva mesiace
véeobecnu zaruénu dobu na dielo. Bankova zéruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a
nasl. Obchodného zaékonnika, ako neodvolatelnd a bezpodmiene&na bankova zaruka
splatna na prvé pisomné poZiadanie, podrfa ktorej prislu$na renomovana slovenska banka
alebo poboCka zahraniénej banky na tizemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji
objednavatela na zaklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke v
pripade, ak zhotovitel poruSuje svoje zavazky vyplyvajlice mu zo zmluvy a véeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo podfa ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika
bude nepochybné, Ze zhotovitel svoj zavéazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Bez
ohfadu na vysSie uvedené, objednavatel je vZdy opravneny nahradenie zaruénej
zabezpeky bankovou zarukou odmietnut’ a ponechat si sumu zaruénej zabezpeky u seba,
az do momentu, kedy je povinny ju vyplatit' zhotovitelovi.

Navrh konecnej faktury predlozi zhotovitel objednavatelovi najneskér v defi preberacieho
konania.

Zhotovitel' s objednavatelom odsthlasi navrh koneénej faktury do piatich (5) pracovnych
dni od potvrdenia spravnosti projektu skutoéného vyhotovenia a geodetického zamerania
objednavatefom.

Obsahom koneénej faktiry bude aj supis vykonanych véetkych prac. Odsuhlasena
koneCna faktira musi byt predloZzena k Ghrade do pétnastich (15) dni po zmluvnom
termine ukoné&enia a odovzdani a prevzati diela (bez vad a nedorobkov) objednéavatelom.
Objednavatel je povinny v hlavi¢ke prvej strany koneénej fakttry uviest nédzov ,,Koneéna
faktara®.

Bez odsuhlasenia technickym dozorom objednavatela neméze zhotovitel predloZit faktiru
k Uhrade.

Faktury musia obsahovat vsetky Gidaje podla

- zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorich predpisov,

- zakona &. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskor$ich predpisov,

- zakona &. 659/2007 Z. z. o zavedeni meny euro v Slovenskej republike a o zmene a
doplneni niektorych zakonov

Prilohou faktiury musi byt stpis fakturovanych prac s vy&islenim ich hodnoty, potvrdeny
technickym dozorom objednavatela.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat Udaje v zmysle &lanku VI. bod 6.4 a 6.5 tejto
zmiuvy je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi k oprave resp. k doplneniu , &im
sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zatne plynGt diiom doruéenia
opravenej faktlry objednavatelovi.

Splatnost faktur je do Sest'desiat (60) dni odo diia ich doruéenia objednavatelovi. Faktura
sa povazuje za doruenu dfiom prevzatia na podatelni objednavatela, resp. uplynutim
troch ( 3) pracovnych dni odo diia odoslania.

Absencia vyslovného odmietnutia faktiry objednavatelom neznamena, Ze tato faktira bola
prijata, priCom strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutoénenej
objednavatelom nevyplyva, Zze sa tym objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav
alebo, Ze prebera Giastocné plnenie diela zodpovedajlicim uvedenej platbe a taktiez tato
platba nemé vplyv na zodpovednost zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnli platbu zhotovitelovi v pripade, ak
zhotovitel nespini ktortikolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, a to aZ do riadneho
splnenia povinnosti zhotovitefa. Objednavatel nie je v takomto pripade v omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna zmluva,
pozadovat od objednavatela akekolvek zélohové platby alebo preddavky na cenu za
dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac pozadované objednavatelom.

Zhotovitel nie je opravneny postipit tretim osobam akékolvek pohfadavky voCi
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podfa alebo v shvislosti s uzatvorenou zmluvou bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela. Porusenie tohto ustanovenia ma za
nasledok neplatnost takéhoto postiipenia pohfadavky.

Zhotovitel neméa pravo zapotitat svoje pohfadavky alebo naroky vodi objednavatefovi
proti pohfadavkam alebo narokom objednavatela voci zhotovitelovi na akékolvek platby
podia zmluvy ani proti inym narokom alebo pohfadavkam objednavateta voci zhotovitelovi
vzniknutym na zéaklade zmluvy. Zhotovitef rovnako nema pravo zadrziavat a neplatit
akékolvek platby (ich &ast) podla zmluvy z dovodu akychkolvek nérokov alebo
pohladavok zhotovitela voci objednavatelovi.

Pripadné predcasné vyplatenie zadrzného objednavatefom nemé akykolvek vplyv na
zarugné povinnosti a zodpovednost zhotovitela za vady diela.

V pripade, ak by naroky objednavatela vodi zhotovitelfovi prevysili sumu zadrZneho,
pouzitie zadrzného objednavatefom bude povazované iba za Ciastotné uspokojenie jeho
narokov. Zhotovitel je véak nadalej povinny uhradit’ objednavatelovi sumu, ktora nebola
uspokojena zo zadrzného,a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo dna
dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie.

Objednavatel je taktiez opravneny o pouzitu &ast zadrzného znizit najblizsie splatnu
sumu pozadovan( zhotovitelom. Takto doplnenad suma zadrzného mdze byt opéatovne
objednavatefom pouzita podia podmienok zmliuvy.

Objednavatel je opravneny kedykolvek pouzit zadrzné na uspokojenie akychkolvek
svojich narokov voci zhotovitefovi vzniknutych podra, alebo na zéklade, alebo v sUvislosti
so Zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmienecne a neodvolateine vyhlasuje, Ze méa na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podfa tejto zmluvy zabezpedené dostatoéné financné
prostriedky.

é1. VIl. Podmienky vykonania diela

7.1.

Objednéavatel poveruje funkciou technického dozoru pre Ucely tejto zmiuvy: Ing. Petra
Khazovita, technického pracovnika Ol BVS, a.s.

Objednavatel sa zavézuje vykonavat technicky dozor v rozsahu prilohy €. 3 tejto zmluvy.
Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho: Ing. Frantisek Vyletelka

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel v sulade s nariadenim viady SR ¢€.396/2006
Z. z.o minimalnych be_zpec":nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko poveruje:

a.) koordinatorom bezpednosti (nemdze byt stavbyveduci,
_ ktory na stavbe vykonava cinnost stavbyveduceho)

b.) koordinatorom dokumentacie

c.) funkciou bezpeénostny technik
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Poverené osoby uvedené v tomto bode su povinné v celom rozsahu dodrZiavat
ustanovenia nariadenia viady SR ¢. 396/2006 Z.z.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi po predioZeni pravoplatného rozhodnutia
pre CS 1 o povoleni vybudovania vodnej stavby ato do desiatich (10) pracovnych dni
po predloZeni:
- dokladu o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za $kodu spésobenti prevadzkou
organizacie v sulade s ¢lankom IX. zmluvy,
- dokladu o uzatvoreni zmluvy na koordinaciu dokumentéacie s projektantom stavby,
- dokladov o legéinosti skiadok odpadov podra platnych predpisov
- pred zacatim prac zhotovitel predioZi na vlastné naklady v elektronickej forme na CD
/ DVD nosici fotodokumentéciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v
mieste stavby.

Zhotovitel je povinny odo dita prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat' véetky skuto€nosti rozhodujlice pre plnenie zmluvy, najma Gdaje o vedeni
stavby, o Casovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie atd.

Zapis do dennika sa vzdy zaznamena aktuaine v ten def kedy boli prace vykonané.
V' priebehu pracovného &asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maju:

- technicky dozor objednavatela
- stavbyveduci

- koordinator dokumentacie

- Statny stavebny dohlad

- autorsky dozor

Technicky dozor je opravneny dat pracovnikom zhotovitefova prikaz prerusit prace,
pokial zodpovedny stavbyvedlci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozenad bezpeénost
uskutoChovanej stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie pracujlcich na stavbe alebo ak
hrozia iné vazne hospodarske $kody.

Zhotovitel mé povinnost zabezpedit Utast stavbyvediceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykondva technicky dozor a bez meékania robit opatrenia na
odstranenie oznémenych vad a odchylok od projektu.

V pripade, Ze stavbyveduci neslhlasi s vykonanim zéznamu, je povinny pnpopt k
zaznamu do troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s
obsahom zaznamu suthlasi.

Zhotovitel je povinny uloZit treti prepis dennych zaznamov od originalu tak, aby bol k
dispozicii v pripade zni¢enia originalu.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, $kody resp. majetkové sankcie z nedodrzania
podmienok stanovenych povolujicim organom a z dévodu neplnenia ustanoveni
nariadenia vliady SR €. 396/2006 Z.z. znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrafiovat odpady a
nedistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat &istotu komunikacii v zmysle cestného
zakona a zabezpecit bezpeénost na stavbe a v stavbou dotknutom Uzemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpedit proti pristupu nepovolanych osdb a
zabezpedit jeho strazenie.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska poskytne technickému dozoru a cenovému
konzultantovi objednavatela neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.
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7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

Pri &astiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, bude objednavatel (a nim
uréené osoby) pred ich zakrytim pozvany minimaline dva (2) pracovné dni vopred na
vykonanie kontroly takejto &asti, alebo na zlUcastnenie sa prislugnej skusky diela. Poc&as
kontroly takychto prac zhotovitel predlozi vSetky vysledky vykonanych skusok prac,
doklady o kvalite pouZitych materialov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa
technicky dozor objednévatefa na tito kontrolu bez predchadzajiceho ospravedinenia
nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku a ktord nesmie
byt kratSia ako dvadsatstyri (24) hodin od planovaného datumu kontroly, ma zhotovitel
pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa véak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady
takychto zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat véetky opatrenia stanovené vo
vieobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach. Ak objednavatel
pozaduje dodatotné odkrytie a zisti, Zze zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté
konstrukcie maju vady, zhotovitel je povinny uhradit objednavatefovi vSetky naklady
stvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi naklady
stvisiace s tymto odkrytim objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitef povinny vyhotovit' foto
dokumentaciu skutkového stavu zakryvanych casti stavby a jej kopiu predioZit
technickému dozoru objednavatefa v elektronickej forme na CD/DVD nosiéi spolu so
stipismi zrealizovanych prac na schvalenie za téelom fakturacie.

Zhotovite! najneskér patnast (15) dni pred ukon&enim stavby oznami objednavateflovi
dokonéenie stavby.

Objednavatel najneskor do pat (5) dni od oznameného terminu dokonéenia stavby urci
termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor objednavatela.
Zapisnica obsahuje sUpis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a
pripadne zaznam 0 nevyhnutnych dodatocne pozadovanych pracach, ako aj prehlasenie
objednavatela, ze dielo prebera.

V pripade, ze objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat’ zapis o odmietnuti
prevzatia diela a uviest v fiom svoje dovody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov  vytknutych objednavatefom pocas
preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje preberacie
konanie, o tom sa vyhotovi taktiez zapisnica podia horeuvedeného znenia, pricom lehoty
uvedené v bode 7.9 tohto &lanku sa rovnako pouzijli aj na oznamenie O opakovanom
prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako sucast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technoldgii dodanych so stavbou spolu s
prislGchajucimi Statistickymi kodmi produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov
podia ginnosti (CPA), vydanej Nariadenim Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.
451/2008 a ich priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad pre zaradenie
hmotného investicného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpecenstvo akejkolvek $kody na zhotovovanom diele, a to
az do Uplného dokonéenia diela a jeho prevzatia objednavatelom za podmienok
uvedenych v zmluve.

Vyluénym viastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Viastnicke pravo k jednotlivym materialom, komponentom, vyrobkom a inym Castiam
diela pouzitym zhotovitefom pri zhotoveni diela nadobutida objednavatel okamihom
ich zabudovania do diela. Pripadne nasledné oddelenie tychto materialov,
komponentov, vyrobkov a inych gasti diela od zhotovovaného diela nema za
nasledok zmenu vlastnickeho prava.
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Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a iné &asti diela, ktoré
pouzije na zhotovenie diela, budli bez akychkolvek pravnych vad (nebudd predmetom
zalozného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exeku&ného konania, nebudt
ponaté do konkurznej &i reStrukturalizaénej podstaty a pod.) a Ze zhotovitel bude v ¢ase
ich dodania neobmedzenym viastnikom tychto materialov, komponentov, vyrobkov a
inych €asti diela.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze pri zhotovovani diela nepouzije Ziaden material, komponenty,
vyrobky a iné Casti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada viastnictva akejkolvek tretej
osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Zze objednavatel je opravneny sa za kazdych okolnosti
domnievat, Ze vyluénym vlastnikom dodavaného materidlu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkolvek Casti diela je v Gase dodavky zhotovitel a okamihom zabudovania materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti diela do diela sa jeho vyludnym
vlastnikom stava objednavatel.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom vSetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi na riadne a véasné zhotovenie diela, a to po celtl dobu
zhotovovania diela zhotovitefom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit v8etky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vyluéne na
Ucel zhotovenia diela podfa zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi objednavatelom je =zakadzané a bude objednavatefom
povazované za podstatné porusenie zmiuvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako aj v
pripade pred¢asného ukonéenia zmiuvy, je zhotovitel povinny vSetky veci, dokumenty,
podklady odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vratit objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane stvisiacich prav dusevného
viastnictva) dodanej objednavatelovi zhotovitefom podla zmluvy (napr. autorské pravo k
projektovej dokumentacii zhotovovanej zhotovitelom podia zmluvy) bude riadne a v
plnom rozsahu prevedené na objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav
dusevného vlastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel' podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi stihlas na akékolvek pouzitie diela,
resp. jeho Casti podliehajlcich autorsko-pravnej ochrane (d'alej len ,Licencia“). Rozsah
tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. objednavatel je opravneny pouzit dielo akymkolvek
spésobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez akéhokolvek
Casoveho ohraniCenia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatelovi odplatne, pricom
odplata za poskytnutie Licencie je zahrnutd v dohodnutej cene diela podia zmiuvy.
Licencia sa udeluje ako vyhradna, t.. zhotovitel nesmie udelit tretej osobe Licenciu na
poutitie diela a je povinny sam sa zdrzat dal$ieho pouzitia diela inym spésobom, ako pre
Ucely zhotovenia diela podla zmluvy. Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe
suhlas na pouZitie diela v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez suhlasu
zhotovitela.

7.13. Zhotovitel odovzda objednavatelovi:

- 3x projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overenti odborne
sposobilou osobou, novovypracovant (nie zakreslenie do pévodnej projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

- 1x projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overeni odborne
spésobilou osobou, novovypracovant, v digitalnej forme na CD/DVD

- 2x geodetickii dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v papierovej forme podpisant
zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho konania overenu na
odbore GIS objednavatela odovzdant v pripade Bratislavy do digitalnej mapy mesta.

- 1x geodetick(l dokumentaciu skutoéného vyhotovenia - kompletné tidaje o zhotovenom
diele v digitainej forme na CD/DVD
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7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v suradnicovom systéme S-JTSK a
vyskovom systéme B.p.v.

Sucastou geodetickej dokumentacie bude zoznam suradnic a vySok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inzinierskych sieti odkrytych, pripadne poskodenych a
opravenych po&as vystavby.

Vysledky merania je zhotovite! povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Zhotovitel zabezpeti predloZenie geodetickej dokumentacie (kompletné udaje o
vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy v zmysle véeobecne
zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy &.1/1995 zo dna 23.03.1995 o
digitalnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedena poZiadavka stcastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uZivanie diela po jeho odovzdani a prevzati.
Poskytnutie tidajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavézuje priebeZne poCas vystavby vykonavat kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v stradnicovom systéme S-JTSK a vyskovom B.p.v

Bezpetnost a ochranu zdravia pri praci a poZiarnu ochranu na stavenisku v plnom
rozsahu zabezpeéi zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavazné

pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku Skody sposobenej ginnostou jeho alebo jeho subdodéavatelov
zabezpeéi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o ¢om predlozi
objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukoné&eni diela priestor staveniska a
zariadenie staveniska v termine podfa &l. V. tejto zmluvy .

Zhotovitel sa zavézuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat prislusnym zavaznym a
nezavaznym normam, technickym podmienkam, Standardom, definovanym projektovou
dokumentaciou a stavebnému zakonu.

Zhotovitel bude re$pektovat rozhodnutia spravnych organov vydanych v suvislosti s touto
stavbou.

V pripade, Ze sa Vv dokumentoch tvoriacich tdto zmluvu objavi nejednoznacdnost alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovite! je povinny
prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poziadat technicky dozor objednavatela
o vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Poskytovat informacie o stavbe tretim osobam méze zhotovitel len so sthlasom
objednavatela.

Zhotovitel vykona oznadenie stavby podla stavebného povolenia.

Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo pre objednavatefa za bezne] prevadzky v Casti

objektu tak, aby:

- nedoglo k preruseniu, resp. zavaznemu ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z fitulu
prerusenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia dopravnej
obsluznosti

- nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpe&nosti zamestnancov, navstevnikov a klientov.

Organizaciu a fyzickeé vykonanie prestahovania zamestnancov, presunutie vypo&tove;

techniky a jej sprevadzkovanie zabezpedi na svoje naklady a vo viastnej rézii
objednavatel v koordinacii so zhotovitefom.
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7.23.

Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpedit nalezité
schvalenie nim vypracovanej doplfiujlicej vykresovej a inej technickej dokumentacie
podla Clanku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpeéenie realizacie
predmetnej stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentécia musi byt pred realizaciou technickych, alebo administrativnych opatreni,
ktoré boli dévodom pre jej vypracovanie schvalenéd technickym dozorom, autorskym
dozorom a poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych, pricom
zhotovitel uvedenym Ucastnikom stavby poskytne za ucelom kontroly a schvalenia v
dostatoénom ¢asovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x képiu dokumentacie v
papierovej a 1x v digitalnej forme.

Pokial ma mat' doplfiujica dokumentacia dopad na cenu za dielo je zhotovitel povinny
prerokovat a schvalit’ uvedenti dokumentaciu aj s cenovym konzultantom objednavatefa.

Odstavky médii (oznamovanie distriblitorom a odberatefom, zabezpeéenie nahradného
zasobovania dotknutych odberatelov) z dévodu realizacie predmetnej stavby je zhotovitel
povinny organizovat v sUlade s relevantnymi ustanoveniami zakonov, véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a zapisni¢ne odsthlasenymi
podmienkami distribltorov a dotknutych odberatelov.

Zhotovitel je pred zagatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
existujuce podzemné a nadzemné inZinierske siete, ako su kanalizaéné, vodovodné,
plynovodné potrubia, kable vysokého napitia, telekomunikaéné kable a iné zname
existujuce prekazky, povinny oboznamit sa s ich umiestnenim.

Zhotovitel je povinny zabezpedit na vlastné nakiady vSetky povolenia, sthlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli slCastou stavebného konania, ale si potrebné k
realizacii prac suvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni
existujucich inzinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred za&atim prac je zhotovitel povinny pisomne poZiadat viastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatelov inzZinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni
vykonat ich vyty&enie, pripadne sondovanie, ak to vyZzaduje charakter prac pri vykonani
diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a spinit vSetky opatrenia a poZiadavky poZadované
opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujlcich inZinierskych sieti a inych
znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vdetky poCas vykonu prac nim alebo jeho
subdodavatelmi spdsobené 8kody z titulu zanedbania vyssie $pecifikovanych povinnosti.
Taketo Skody je zhotovitel' povinny na vlastné naklady odstranit v lehote uréenej na ich
odstranenie.

V pripade nesuladu skutoénej polohy vedeni existujlicich inZinierskych sieti s polohou
tychto sieti v projektovej dokumentacii, pricom nestlad bude predstavovat vzdialenost
mensiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch o vytyéeni alebo v inych
relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady vynaloZené na prace suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vsetkych vedeni, pripadne na Gpravu diela,
ktoré buduje zhotovitel, znasa zhotovitel.

Pre vyli¢enie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek zhotovitefom poskytnuté vykony
nad dohodnuty rozsah diela, pripadné prace naviac, zlep$enia a pod., ktoré nebudu
vopred vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k zmluve, nebudd
objednavatelom zhotovitelovi uhradené a zhotovitel nie je opravneny poZadovat ich
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7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

zaplatenie z akéhokolvek doévodu. Zaroven plati, Ze akykolvek zapis, zaznam alebo
poznamka ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohfadu na jej
obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych zékladnych terminov,
milnikov resp. iné zmeny zmluvy.

Akakolvek kontrola tovarov, diela, alebo ktorejkolvek z ich &asti objednavatefom (resp.
nim uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov, diela
alebo jeho &asti objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované dielo a
znasa véetky nebezpegenstva suvisiace s dielom aZ do Upiného dokoncenia diela a jeho
prevzatia v zmysle zmluvy objednavatefom.

Zhotovite! je povinny predlozit objednavatelovi kompletny zoznam vSetkych
subdodavatefov  diela  Specifikujuci:  objem  subdodavok podfa jednotlivych
subdodavatelov, popis &innosti, kioré budu jednotlivi subdodavatelia vykonavat, pricom v
pripade zmeny je zhotovitel povinny do troch (3) pracovnych dni od takej zmeny zaslat
objednavatelovi aktualizovany zoznam. Rovnako je zhotovitel povinny objednavateflovi
predkladat s kazdou fakiurou podfa bodu 6.1. zmluvy zoznam splatnych faktur
subdodavatelov s podrobnym zoznamom fakturovanych prac a dodavok, vratane
identifikaénych udajov subdodavatefa (obchodné meno, sidlo, ICO), fakturovanej sumy,
datumu splatnosti faktury a véeobecného opisu predmetu fakturacie.

Objednavate! si vyslovne vyhradzuje pravo podfa svojej uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela bez toho, Ze by mal zhotovitel narok
na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel je v takomto pripade povinny
okamzite vykonat véetky potrebné ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatefom
ukong&il spolupracu na zhotovovani diela a zarover aby takyto subdodavatel najneskoér do
troch (3) pracovnych dni odo dfia objednavatefovho odmietnutia opustil a vypratal
stavenisko.

Objednavatel je opravneny (nie v8ak povinny) v oddvodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (tj. vyhat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit zo subdodavatela svojho dalSieho zhotovitela. V takomto pripade sa
minimalne o sumu takto odfhatej dodavky subdodavatefa zniZuje cena za dielo.
Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatelom osobitny dodatok k
zmluve, ktorym budui usporiadané vzajomné préava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatefom za riadne vykonanu
pracu dojednanu odmenu riadne a v€as, nasledkom &oho subdodavatel pisomne
upozorni na moznost zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo
zastavi, pricom takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov
by mohlo podia nazoru objednavatela ohrozit postup stavebnych prac a dodrZanie
terminu dokond&enia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajicom
pisomnom upozorneni zhotovitela a uplynuti lehoty uréene; objednavatelom na realizaciu
napravy, opravneny zadrzat vyplatu ciastkovych faktar (datiovych dokladov), resp.
zaverednej faktiry (dafového dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky
subdodavatela alebo subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moznostou zastavenia
prac, budi uspokojené zhotovitefom a toto uspokojenie bude objednavatelovi
preukazané. Potas doby zadrZania platieb podfa tohto bodu zmluvy nie je objednavatel v
omeskani so zaplatenim svojich pefiaznych zavézkov a zhotovitelovi nevznika narok na
siadne zakonné ani zmluvné sankcie. Popri zadrZani platieb zhotovitefovi, ma
objednavatel prava (nie véak povinnost) uhradit dizné sumy namiesto zhotovitela, pricom
o takto zaplatené &iastky sa automaticky zniZi cena za dielo.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

CL. VIll. Zaruéna doba - zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto
zmluvy a projekiu stavby a zarover zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia zaruénej
lehoty.

Zarucna doba na vykonané dielo stavebnej Gasti diela je 60 (Sestdesiat) mesiacov, t.j. 5
(pat) rokov technologickej &asti je v dizke 24 (dvadsat tyriymesiacov t.j. 2 (dva) roky odo
dfa prevzatia riadne dokonéeného diela (bez vad a nedorobkov) objednavatefom v
zmysle bodu 7.10 €l. VII. tejto zmiuvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze podas zaruénej doby ma objednavatel pravo
pozadovat' bezodplatné odstranenie a zhotovitel méa povinnost odstranit reklamované
vady (predov8etkym skryté vady) diela.

Plynutie vSeobecnej aj osobitnej zarucénej doby na &asti diela, pri ktorych sa odstrafiujt
reklamované vady, sa prerusuje a opatovne zaéina plynut' aZ dfiom nasledujicim po dni
pisomného potvrdenia odstranenia vady objednavatefom. V pripade vad diela, pri ktorych
oprava je mozna len vymenou veci alebo ich nahradenim, zagina zaruéna doba plynut
odznova dilom nasledujucim po dni odstranenia takto opravenych vad aich pisomnym
prevzatim objednavatefom.

V pripade tych Casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatefom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predlozi objednavatelovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii po¢as plynutia zaruénej doby spolu s navrhmi
prisludnych servisnych zmllv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo
revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaruénej doby je
zhotovitel' povinny na pisomnu Ziadost objednavatela zagat' s ich odstranenim v priebehu
maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamzite v priebehu maximaine
dvanastich (12) hodin (v pripade havarii ihned) bez naroku na thradu nakladov. Termin
odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou, naviac véak (30) dni od uplatnenia
reklamacie. V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatefom uplatnené vady, ma
objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit trefou osobou podla viastnej volby a na
naklady zhotovitefa. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avSak nebude
ovplyvnena cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych trefou osobou bude
uplatnena vo&i zhotovitefovi vo vySke fakturovanych nakladov tretou osobou s 10%
prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zérovef opravneny
pozadovat od zhotovitela aj zaplatenie vSetkych &kéd vzniknutych v désledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zaruénej doby ktorejkolvek &asti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednéavatela, resp. nim
urenu osobu, na skutoénost, Zze sa koné&i zaruéna doba a presne uréit prislusnd ¢ast
vykonaného diela. Objednavatel je opravneny poZadovat, aby sa zhotovitel ztdastnil
zaverecnej obchddzky diela, za ugelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia
zaruénych vad a nedostatkov.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez osobitného
suhlasu zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajuce zo zaruk poskytnutych zhotovitefom
na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby.

Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze po dohodnuti zaruén dobu bude dielo zhotovené
zhotovitefom sposobilé na jeho uZivanie, zachova si objednavatefom a zmiuvou
vymienené vlastnosti (akost). V opaénom pripade zodpoveda zhotovitel za Skodu, ktora
objednavatelovi vznikne v doésledku nespinenia tejto povinnosti zhotovitela.
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5

9.6

Gl. IX. Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti véetkym rizikam na svoju
ochranu, ochranu objednavatela a kohokolvek v jeho mene al/alebo v mene jeho
subdodavatelov proti akejkolvek strate, $kode alebo zodpovednosti spojenej s realizaciou
diela alebo stvisiacej s fiou, ktorého sucastou sl najma tieto druhy poistenia:

a) poistenie proti poskodeniu diela, pokryvajice fyzické a nepredvidané straty alebo
poskodenie, ktoré mdze byt spésobené na diele alebo na stavenisku poéas vykonu
prac s vyékou poistného pinenia min. do vysky ceny za dielo;

b) poistenie proti véetkym rizikdm, ktoré je poistenim proti strate alebo poskodeniu
akéhokolvek majetku (ktory nie je ur¢eny byt neoddelitelnou sugastou diela), ktory
na stavenisko dodal zhotovitel alebo ktokolvek v jeho mene alebo subdodavatel. Bez
toho, aby bolo dotknuté uvedené, toto poistenie sa vztahuje na oplotenie a vSetky
ostatné bezpeénostné opatrenia a technické zariadenia, le$enie a akékolvek
pracovné nastroje a naradie. Poistné krytie sa dohodne aspon do vysky ceny diela;

c) poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivnej zodpovednosti voii tretej
strane za ubliZenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku tretej
osoby, ktoré méze byt sposobené pocas zhotovenia diela az do limitu zodpovednosti,
ktory moéze niekedy stanovit objednavatel podfa vlastného uvazenia pod
podmienkou, Ze nebude nizsi ako 100.000,- eur na poistn udalost;

d) poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti voéi zamestnancom objednavatela
alebo ktorejkolvek osobe uréenej objednavatefom alebo konajlicej v jeho mene v
stvislosti s predmetom zmluvy vo&i zamestnancom zhotovitela, zamestnancom
zastupcu objednavatela a zamestnancom priamych subdodavatelov za ubliZzenie na
zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému doslo na stavenisku do odovzdania diela podla
zmiuvy podas realizacie diela alebo pri pineni akejkofvek inej povinnosti slvisiace s
predmetom zmluvy s poistnym krytim najmenej do vysky 100.000,- eur na poistnu
udalost’.

Zhotovitel sam zodpoveda za thrady prislu§ného poistného a spolutic¢ast pri jednotlivych
poistkach podfa bodu 9.1 tohto Clanku zmluvy.

Ak je potrebné alebo poZadovane objednavatelom rozsirit alebo uzavriet dalsie
poistenie, zhotovitel sa zavézuje rozsirit' alebo uzavriet kazdé také dalSie poistenie na
svoje vlastné naklady v stlade so zmluvou.

Uvedené poistné zmluvy zhotovitela musia obsahovat doloZku tykajucu sa vyplaty
poistného plnenia v prospech poskodeného ((v pripade pism. (a) a (b) bodu 9.1. v
prospech objednéavatela)) ako aj vyslovné ustanovenie, podla kiorého sa poistovatel
zriekol prava na postupenia prav vodi objednavatelovi, navy$e sa oznacenie ,poisteny”
rozsiruje vo vsetkych poistkach zhotovitela, aby zahffialo objednavatefa a osoby
konajlice v mene objednavatela.

Zhotovite!l je dalej povinny prediozit objednavatelovi poistnu zmiuvu alebo poistné zmluvy
obsahujice véetky uvedené druhy poistenia s ich podmienkami do S$trnastich (14)
pracovnych dni po prevzati staveniska zhotovitefom podla tejto zmluvy. Ak zhotovitel
svoju povinnost podla predchadzajlicej vety nespini, objednéavatel je opravneny odlozit
ahradu zhotovitefovych faktur do &asu, az zhotovitel prediozi taku poistnd zmluvu
objednavatelovi. Toto odlozenie Uhrady faktur nie je omeskanim objednavatela s thradou
faktar podla zmluvy. Zhotovitel je povinny udrZovat takuto poistnu zmluvu v platnosti po
cely ¢as platnosti zmluvy, tj. do prevzatia diela objednavatefom alebo do uplynutia
osobitnych druhov poistenia dohodnutych v nej.

V pripade, ak zhotovitel nespini svoju povinnost uvedend v bode 9.5. tohto &lanku
zmluvy, je objednavatel opravneny (nie povinny) poistit zhotovované dielo na naklady
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

zhotovitela sam. Takto vynaloZené naklady je objednavatel opravneny jednostranne
zapocitat' na zaplatenie ceny diela.

CL X. Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v &l. IIi. po termine uvedenom v &l IV, ma
objednavatel' pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmiuvnd pokutu za prvé tri dni
omeskania vo vyske 1 500,- € za kaZzdy kalendarny defi omeskania. Za kazdy dalsi
kalendarny defi omeskania ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitefa narok na
zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z ceny za dielo. V pripade uplatnenia naroku na
zaplatenie zmluvnej pokuty, bude tato vysporiadana v ramci koneénej faktiry za dielo —
vzajomnym zapodétom.

V pripade oneskorenej uhrady faktiry podra ¢&l. VI. bod 6.7. ma zhotovitel pravo uplatnit’
si U objednavatela narok na trok z omegkania vo vyske 0,05% z dlznej tiastky za kazdy
kalendarny defi omeskania najviac viak do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V
pripade uplatnenia naroku na zaplatenie Groku z ome&kania je zhotovitel povinny narok u
objednavatela uplatnit pisomne.

Ak zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim reklamovanej vady v &ase podla &l. VIII. bodu
8.6. tejto zmluvy, ma objednavatel pravo tito opravu zadat inému zhotovitelovi za
podmienok dohodnutych v bode 8.6., a na Ghradu vykonanych prac pouzit finanéné
prostriedky zadrzané v zmysle &l. VI. bod 6.3. alebo bankovy zaruénu zabezpeku. Ak
zhotovitel nedodrzi ustanovenie &. VII. bod 8.6. — termin odstranenia vad, ma
objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmiuvnd pokutu vo vyske 100,00
EUR (slovom jednosto euro) za kazdy kalendarny defi omeskania za kazdu vadu, az do
doby odstranenia zavad.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podfa €l. VII. bodu 7.10 méa objednavate! pravo
uplatnit’ si u zhotoviteta narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100,-eur (slovom jednosto
eur) za kazdy kalendarny der omeskania, za kazd( vadu.

Okrem vysSie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokat podla zmluvy je

objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela v pripade porusenia niektorej z

ostatnych povinnosti zhotovitela (ak porugenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou

zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

(@) vo vyske 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny defi
omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti podia tejto zmluvy aZ do ich
riadneho spinenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

(b) vo vyske 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porusenie nie je moZné napravit dodatoénym riadnym pinenim zo strany zhotovitela

Vsetky zmluvné pokuty podra zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dha dorudenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitefovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat' zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na thradu ceny zhotovitelovi alebo na
akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade zmluvy voéi zhotovitelovi
povinny (napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit' druhej strane zmiuvni pokutu ani jej
skutocné zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu $kody, ktora nie
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11.1.

11.2.

je obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje prisiusnu stranu jej povinnosti spinit
svoje povinnosti alebo zavézky v sulade so zmluvou.

Gl XI. Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek upine alebo giastotne odstupit od zmluvy najmé v
pripade, ak:

a) dielo je zhotovitefom vykondvané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prislusnym normam a pravnym
predpisom;

b) zhotovitel nedodrZal niektory zo zakladnych terminov alebo mifnikov uvedenych v
¢asovom plane vystavby;

c) riadne a véasné splnenie zakladnych terminov, milnikov a/alebo inych
medziterminov uvedenych v &asovom pléane vystavby vyhodnoti objednavatel ako
nepravdepodobné;

d) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

e) finan&na, ekonomickd a hospodarska situacia zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

f) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitefa alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

g) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatocnej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatelom;

h) zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a vcas
svoje povinnosti podfa zmluvy;

i) objednavatel daldie zhotovovanie diela vyhodnoti z hradiska jeho planovaného
Géelu ako neefektivne;

j) zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelske; ¢innosti nevyhnutnej
na riadne a véasné dokonéenie diela v stlade s prislu$nymi pravnymi predpismi;
alebo

k) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie zhotovitefa uvedené v tejto zmluve
ukéze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstapit od zmluvy iba v pripade, ak

(a) objednavatel o viac ako $estdesiat (60) dni neopravnene meska s Uhradou splatnej
splatnej &asti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy;
alebo

(b) objednavatel a napriek predchadzajlcej pisomnej vyzve zo strany zhotovitela s
poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porusuje ustanovenia
zmluvy a/alebo neplni riadne a véas svoje povinnosti podia Zmluvy.

Odstipenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doru¢ené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstupenia nastani v defi dorugenia pisomného odstupenia.
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1

13.2.

Désledky odstipenia od zmluvy sa riadia prisiusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvnd pokutu alebo nahradu Skody zmluvnych stran zostava
nedotknuté.

V pripade pred&asného ukonéenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo difia Gginnosti odstipenia vypratat stavenisko a protokolarne
odovzdat objednavatefovi vsetky veci a doklady prevzaté od neho za UGdéelom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajice sa dovtedy
vykonanych Casti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych &asti diela
urci objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spbésobom oznami zhotovitelovi,
pricom zhotovitel je povinny objednavatelom stanoveny termin respektovat. V pripade
nespinenia povinnosti uvedenych v tomto bode 11.4 zmluvy, je objednavatel opravneny
poZadovat' od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10 000,- eur (slovom
desattisic eur) za kazdy defi omeskania zhotovitela so splnenim jeho povinnosti.

Aj po skonéeni zhotovovania diela podfa zmluvy, sa zhotovitel zavazuje poskytnut
objednavatelovi pozadovanu suginnost’ (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi priebeh
zhotovovania diela nebol Ziadnym spdsobom dotknuty a/alebo znemozZneny. V opaénom
pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za 8kodu, ktora mu tym vznikla.

Pri pred€asnom ukonéeni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
stlade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, priom sa tieto
ustanovenia sa pouzijii primerane predéasnému ukonéeniu.

PredCasné ukonéenie zmluvy, bez ohfadu na zmluvnd stranu, ktora tuto zmluvu ukondéila,
sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a
rovnako sa netykaju plynutia zaruénych déb podla zmiuvy.

CL XII. Vyssia moc

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$&iu moc povaZuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
povinnej strany, ani ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tGto prekazku alebo
jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku zavézku tito prekazku
predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora strana zisti, ze z dévodu vy88ej moci je znemoznena realizacia
jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej strane.

Toto oznadmenie musi byt pisomné a musi obsahovat Udaje o vzniku a povahe okolnosti a
jeho mozZnych désledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, Zze sa pinenie tejto zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vy$sej moci, strana, ktora sa bude chcief odvolat na vy88iu moc, poZiada
druht stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu pinenia, cene za dielo a &asu
pinenia.

V pripade, Zze ned6jde k dohode, strana, ktora sa odvolala na vy88iu moc ma pravo
odstupit od zmluvy.

Uginky odst(penia nastand diiom doru&enia pisomného oznamenia druhej zo zmluvnych
stran.

CL. XIll. Doruéovanie
VSetky oznamenia a Ziadosti podlia zmluvy budl urobené v pisomnej forme a budu
dorucené osobne, kuriérom, faxom alebo doporucenou postou.
Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budt povaZovat za dorutené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia
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(v pripade osobného dorucenia a dorudenia kuriérom),

(b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho diia od ich odoslania (v pripade doruCovania
doporu&enou postou) alebo,

(c) momentom, kedy faxovy pristroj odosielatela vytlagil potvrdenie o odoslani celej
spravy na faxoveé &islo prijemcu (v pripade doru¢ovania faxom).

13.3. Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doruéené v dany pracovny deil v ¢ase mimo beznej
pracovnej doby (8:00 aZ 17:00) budl povazované za dorucene nasledujlci pracovny defi.

13.4. Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane dorugené, budd pokial
zmiuvnéd strana neoznamila druhej zmiuvnej strane iné kontakiné udaje pisomnym
oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej strane
doru¢ované na nasledovnu adresu:

Zhotoviter: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.

Adresa: Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava

vo veciach zmluvnych do rik: Ing. Jozef Mitek, konatel spolocnosti

tel:

e-mail: . B

vo veciach technickych do rik: Ing. FrantiSek Vyletelka

tel: o

e-mail:

Objednavatel: Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.

Adresa: Pregovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Radoslav Jakab,

tel:

e-mail:

vo veciach technickych do rik: p. Dusan Kozic, \

tel:

e-mail:

13.5. Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, doruované podfa zmluvy bud v slovenskom jazyku.

&1. XIV. Zachovanie dévernosti informacii

14.1. Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajiceho suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuZzije, neposkytne ani neoznami
akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, ktorym toto
opravnenie vyplyva priamo z udeleného plnomocenstva, auditorov, ktori bud( overovat
aétovnu zavierku prisiusnej zmluvnej strany, materskej spoloénosti alebo spolocnosti,
ktora ovlada materskd spolognost, zastupcom financujucich bank alebo v sulade so
zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu alebo iného organu,
ktorému podliecha v zmysle véeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo zmluvne,
akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou zmiuvnou stranou, akékolvek
informacie tajného alebo déverného charakteru, a e uchova v tajnosti véetky obchodné,
doverné, tajné alebo iné informécie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v buddcnosti
dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajlcich sa podnikatelskej
ginnosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany.

14.2. Okrem vyssie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnit takeéto

informacie:
a) na ucéely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
ucastnikom, a ktoré sa vedie v sUvislosti so zmluvou,
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14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7

15.8

osobe, ktora pre taka zmluvni stranu spractiva data, a to v rozsahu nevyhnutnom
na riadne spracovavanie dat,

osobe, ktora pre taki zmluvnl stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmiuvy, a

d) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortkolvek zo zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran vynaloZi primerané Usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkolvek dévernych informacii o vy$sie uvedenych zaleZitostiach.

Cl. XV. Zavereéné ustanovenia

Obsah tejto zmiuvy je mozné menit alebo doplfiovat len formou pisomnych dodatkov k
tejto zmluve, ktoré budi platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prisludné ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v
Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze v pripade organizaénych zmien vsetky prava a
povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy postipia na novd néastupnicku pravnickd, resp.
fyzicku osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych si S&tyri (4)
vyhotovenia ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej vole zmluvnych stran, zmluva nahrédza vsetky
predchadzajuce rovnaké alebo obdobné uUstne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, priom vsetky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavdznost odo dia

* nadobudnutia U€innosti tejto zmluvy.

Nedelitelnou sti¢astou tejto zmiuvy st nasledovné prilohy:

priloha &.1 - cenova ponuka zhotovitefa zo diia 19.06.2013
priloha €.2 - platobny kalendar

priloha €.3 - rozsah prav a povinnosti stavebného dozoru
priloha €.4 - &asovy plan vystavby

V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami, maju prednost’ ustanovenia zmluvy a v
ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom st uvedené v tomto bode 15.6
zmluvy.

Tato zmluva nadoblda platnost dfiom podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych strédn a Gcinnost driom odovzdania pravoplatného rozhodnutia pre CS1o
povoleni vybudovania vodnej stavby zhotovitefovi.

Zmluvné strany vyhlasuijd, ze si tito zmluvu preditali a porozumeli jej, Ze ich véla v nej
dosiahnuta je dang, jasna a slobodnd, Ze u nich nedoslo k omylu a 2e prejavy vdle si
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14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7

15.8

b) osobe, ktora pre takd zmluvnu stranu spractiva data, a to v rozsahu nevyhnutnom
na riadne spracovavanie dat,

c) osobe, ktora pre tak(i zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy, a
d) osobe, ktora priamo alebo nepriamo oviada ktordkolvek zo zmluvnych stran.

Kazda zo zmiuvnych stran vynaloZi primerané usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkolvek dévernych informacii o vysie uvedenych zaleZitostiach.

Cl. XV. Zavereé&né ustanovenia

Obsah tejto zmluvy je mozné menit’ alebo dopliovat len formou pisomnych dodatkov k
tejto zmluve, kioré budu platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmiuvou sa vztahuijd prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v
Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavézujl, Ze v pripade organizadnych zmien vSetky prava a
povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy postipia na novd nastupnicku pravnick(, resp.
fyzickd osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych si $tyri (4)
vyhotovenia ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej vole zmiuvnych stran, zmluva nahradza vsetky
predchadzajice rovnaké alebo obdobné Ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vetky takéto

dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujl, stracaju platnost a zavaznost odo dfia

nadobudnutia U¢innosti tejto zmluvy.
Nedelitelnou sti¢astou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

priloha &.1 - cenova ponuka zhotovitela zo dha 19.06.2013
priloha €.2 - platobny kalendar

priloha &.3 - rozsah prav a povinnosti stavebného dozoru
priloha €.4 - Sasovy plan vystavby

V pripade rozporov medzi zmiuvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia zmluvy av
ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom s uvedené v tomto bode 15.6
zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran a Géinnost diiom odovzdania pravoplatného rozhodnutia pre CS1o
povoleni vybudovania vodnej stavby zhotovitelovi.

Zmiuvné strany vyhlasujl, Ze si tato zmluvu preéitali a porozumeli jej, Ze ich véla v nej
dosiahnuta je dand, jasna a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu a e prejavy vole st
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dostatoéne urité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak suhlasu 8
jej obsahom pripajaju svoje vlastnoruéné podpisy.

15.9. Pred uplynutim dojednanej doby je mozné zmiuvu zrusit:
a) dohodou zmiuvnych stran,
b) odstipenim od zmluvy v pripade
- porusovania dohodnutych podmienok

¥

- nezabezpetenim dostatku finan&nych zdrojov na vykonanie diela

15.10. Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi skutoéne vzniknuté kody v pripade, ze z
jeho viny doslo k odstupeniu od zmiuvy objednavatefom.

3

Odstupenie od zmluvy nadobuda Gginnost diiom pisomného dorugenia ozndmenia o
odstupeni zmluvy druhej strane.

V Bratislave, dha 9.7 21 v L ..., dha

Objednavatef: Zhotoviter:

Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.

ZIPP BRATISLAVA spol. s .0
Miynské nivy 61/A
SK - 820 15 Bratislava
iC DPH: sxzozosgem 160: 31365161

Ing. Radoslay Jakab Ing. Jozef Migek

predseda pred tavenstva konatel|\spolo¢nosti a riaditel direkcie TU

o Frantiéek Sobota Ing Sylvia Imreové

glen predstavenstva konatefka a ekonomicka /aditel’ka direkcie TU
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