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ZMLUVA O DIELO ¢. ZoD/40/2013/BVS
stavba ,,Marianka, automaticka tlakova stanica na vodovodnom rade“

uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, v plathom

1.2.

zneni (d'alej len ,,Obchodny zakonnik*)

Objednavatefl

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo uétu

ICO

IC DPH

Telefon
Fax
(dalej len ,objednavatel” )

Zhotovitel

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo tgtu

ICO

DIC

IC DPH

Telefon

Fax
( dalej len ,zhotovitel*)

Zmluvné strany

: Bratislavska vodarenska spoloc¢nost’ a.s.

Presovska 48 , 826 46 Bratislava

: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

JUDr. Stanislav Rehus, ¢len predstavenstva

p- Dusan Kozic,

: Ing. Marek Brunovsky ,

: Okresny sud Bratislava |

oddiel Sa, vlozka ¢.3080/B

: VUB Bratislava Ruzinov
: 1004 — 062/0200

: 35 850 370

: 8K 2020263432

: STAVSPOL BRATISLAVA, spol. s.r.o.

Zelezniéiarska 18, 811 04 Bratislava

: Ing. Roman Nagy, konatel spolo¢nosti

: Ing. Martin Mihala
: Okresny sud Bratislava |, oddiel : Sro,

vloZka €. 63388/B

: Tatra Banka, a.s. Bratislava
: 2623191041/1100

: 36231053

: 2020196937

: SK2020196937



2.1.
2.1.

2.2,
2.21.

2.2.2.

2.3.

3.1.

ll. Vychodiskové podklady a Gdaje

Vychodiskové podklady
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:

- podkladové materialy na vypracovanie ponuky
- ponuka zhotovitela zo dha 11. 12. 2012

Vychodiskové udaje
Nazov stavby: Marianka, automaticka tlakova stanica na vodovodnom rade

Miesto stavby: Marianka

Investor: Bratislavska vodarenska spoloc¢nost, a.s.

lll. Predmet pinenia

Predmetom plnenia je zavézok zrealizovat stavbu vratane potrebnych povoleni a
inzinierskych ¢€innosti nutnych k realizacii stavby:

»Marianka, automaticka tlakova stanica na vodovodnom rade“

v cene, v lehote vystavby a za dodrzania technickych a kvalitativhych
podmienok Specifikovanych touto zmluvou o dielo.

Predmetom stavby je zrealizovanie novej automaticke] tlakovej stanice v ramci
rozpoctu, v lehote vystavby a za dodrzania technickych a kvalitativnych podmienok
definovanych touto zmluvou a jej prilohami v rozsahu a podla projektovej
dokumentacie.

Predmetom plnenia a sucastou ceny za dielo su taktiez nasledovné ¢innosti:

e vypracovanie projektu skutoéného vyhotovenia stavby
e vypracovanie prevadzkového poriadku
e Koordinacia organizacie vystavby s:
- technickym dozorom objednavatela,
- autorskym dozorom projektanta ,
- poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych,
- cenovym konzultantom objednavatela,
- odborom investicii objednavatela,
- prevadzkovatelom prislusnej divizie objednavatela.

Predmetom dodavky je aj vybavenie resp. zabezpedenie:

e oznacenia stavby podlfa rozhodnutia o povoleni stavby a samostatného
oznacenie stavby podla pokynov objednavatela,

¢ povolenia na vykopové prace,

¢ zaujatia verejného priestranstva a uzavierky komunikacii,

e ohldsenia vzniku poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného
priestranstva,

e docasného atrvalého dopravného znacenia, jeho osadenie, udrzba
a demontaz, realizacia prechodov pre chodcov a prejazdu vozidiel,

¢ staveniska proti vstupu cudzich oséb, ohradenie vykopov,

o vyty€enia inZinierskych sieti,

e vybavenia vstupov na pozemky a do nehnutelnosti pre stavebné prace,



e geodetickych prac, vyty&enia stavby zodpovednym geodetom

o ohladky odstavenia vody jednotlivym odberatefom podia pokynov Divizie
distribicie vody objednavatefa a pripadné zabezpedenie nahradného
zasobovania pitnou vodou cisternami,

e oznamenia archeologického prieskumu,

e zhotovitel vykona povrchové upravy dotknutych a zabranych pléch a
komunikacii,

« podkladov pre zaradenie stavby na predpisanych tlagivach objednavatefa
pre zaradenie hmotného investiéného majetku ako sucast odovzdania
stavby, vratane Statistickych kodov produkcie a priemernej technickej doby
sivotnosti dodanych stavebnych objektov, prevadzkovych suborov, strojov,
zariadeni a technolégii dodanych v ramci stavby a ich odsuhlasenie s DDV
objednavatela,

e zamerania véetkych odkrytych a dotknutych inZinierskych sieti,

o koordinacie prac so zhotovitefom subeznych investicii, koordinacie
s Diviziou distribucie vody objednavatela a so spravcom komunikacie,

e &innosti koordinatora BOZP v zmysle platnej legislativy

e opatreni v sulade s planom ochrany Zivotného prostredia

« tlakovych skusok za ucasti zastupcu objednévatefa a Divizie distribacie
vody objednavatefa ,

« vedenia stavebného dennika,

vyhotovenia fotodokumentacie zrealizovanych gasti stavby zakrytych

v priebehu realizécie diela

geodetického zamerania zrealizovaného diela,

atestov pouzitych materialov,

vykonania individualnych a komplexnych skusok,

revizie vyhradenych technickych zariadeni,

kompletizacie dokumentacie ku kolaudaénému konaniu,

na zaklade splnomocnenia zastupovanie objednavatela v kolaudaénom

konani a zabezpe&enie kolaudaéného rozhodnutia ,

o v celom rozsahu splnenie povinnosti stavebnika (objednavatela) vyplyvajuce
7 ustanoveni nariadenia vlady SR C. 396/2006 Z.z. vzneni neskorsie
platnych predpisov 0 minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, vratane aktualizacie dokumentacie: ,Plan
bezpeé&nosti a ochrany zdravia pri praci

e nakladanie s odpadmi, ktoré vznikni  realizaciou stavby (odvoz
stavebnej sute z buracich prac, vykopovej zeminy a pod. na riadent
skladku) v sulade s ustanoveniami zakona &. 223/2001 Z.z. 0 odpadoch
v zneni neskorsich predpisov a suvisiacich predpisov, vedenie evidencie
v stllade s uvedenymi zakonmi a predkladanie dokladov o vyuziti alebo
zneskodneni stavebnych odpadov v mesaénom interval objednavatefovi.

Predmetom pinenia v zmysle § 282 a 536 Obchodného zakonnika je zavazok
zhotovitela realizovat stavbu.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo v sulade s podmienkami $pecifikovanymi
projektovou dokumentaciou pre realizaciu stavby, ktord vypracoval: PIPS SK s.r.o.
Mierova 30, 821 05 Bratislava.

Zhotovitel je povinny zrealizovat predmet plnenia v sulade s :
- projektovou dokumentaciou
- pravoplatnym stavebnym povolenim
- podmienkami stanovenymi objednavatefom v podkladovych materialoch

- podmienkami protokolarne odsuhlasenymi objednavatefom v priebehu
realizacie predmetu plnenia.



3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Zhotovitel na zaklade splnomocnenia objednavatela zabezpedi aj vSetky povinnosti
stavebnika vyplyvajice z uvedenych povoleni as nimi suvisiacich rozhodnuti
a suhlasnych stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii.

Objednavatel odstupi zhotovitelovi:
- 3x papierovu képiu projektu stavby
- 1x kopiu pravoplatnych stavebnych povoleni.

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrZzania kvalitativnych parametrov
zodpovedaijucich ustanoveniam prislusnych zavaznych a nezavaznych technickych
noriem pouzitych v projektovej dokumentécii a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat celé dielo vo viasthom mene a na vlastni
zodpovednost.

V pripade, Ze dielo bude vykonané inym subjektom v mene zhotovitela bez suhlasu
objednavatela, bude sa jednat o zavazné porusenie podmienok tejto zmluvy.

V pripade, Ze vykonanie diela inym subjektom v mene zhotovitela nebolo pisomne
vopred odsuhlasené, méze objednavatel odstupit od zmluvy.

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia viady SR €. 396/2006 Z.z.
v zneni neskorsie platnych predpisov zabezpeéi na vlastné naklady zhotovitel u
spracovatela projektovej dokumentacie. Zhotovitel preukaze zmluvou jeho
zabezpecenie pri odovzdani staveniska

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval véetky dokumenty, podklady
odovzdané mu objednavatelom, alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroven sa
zavézuje na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj
akékolvek dalSie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od objednavatela pre
Gcely zhotovenia diela. Pripadni nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma
alebo by mohla mat za nasledok vady alebo nefunkénost diela resp. jeho Casti
alebo vplyv na cenu za dielo, je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu
najneskor do siedmich (7) dni odo dna ich prevzatia pisomne oznamit doporuéenym
listom objednavatelovi. V opaénom pripade naroky zhotovitela spojené s
nekompletnostou alebo  nedokonalostou podkladovn mu  odovzdanych
objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie si vzmluve zaznamenané niektoré skutonosti tykajuce sa
zhotovenia diela, zhotovitel je povinny tieto skutoénosti objednavatefovi pisomne
oznamit najneskor pred podpisom zmluvy. V pripade, ze zhotovitel tieto skutoCnosti
pisomne neoznamil objedndvatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po
uzavreti zmluvy Zziadne pripomienky k neskér zistenym alebo neuvedenym
skuto¢nostiam a plati, Ze tieto boli zhotovitelovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajuceho sa rozsahu, alebo
obsahu, alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo, alebo nepriamo neriesi
zmluva, plati az do prijatia vzajomnej dohody stran, alebo rozhodnutia prislusného
organu pisomné stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko
objednavatela re$pektovat’ a pripadné podmienky v iom uvedené dodrziavat'.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkolvek rozporom medzi
objednavatelom a zhotovitefom, nesmie dojst k zastaveniu, preruSeniu prac na
diele, alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany
zhotovitela, pricom zhotovitel zodpovedd za vSetky Skody, ktoré vzniknu
nedodrzanim tejto povinnosti.



3.9.

3.10.

4.1.

4.1.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

Okrem $&tatutarneho zastupcu objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne
splnomocnenej $tatutarnym zastupcom objednavatela, nemaju Ziadne tretie osoby
(bez ohladu na ich postavenie) akékolvek opravnenie rokovat alebo dohodovat so
zhotovitefom zmenu podmienok zmluvy resp. menit dohodnuty rozsah diela alebo
cenu za dielo.

Zhotovitel sa zavazuje urobit vSetko potrebné pre riadne a véasné zhotovenie diela
(t.j. vykonat vsetky vykony potrebné pre riadne a vEasné ukonéenie diela) tak, aby
shotovené dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vSetkym vSeobecne

v

z&vaznym pravnym predpisom a bolo na dielo mozné ziskat pravoplatné uZivacie
povolenie v zmysle prislusnych pravnych predpisov. Pod pojmom véetky vykony
potrebné pre riadne a v&asné zhotovenie diela sa rozumeju véetky pre zhotovitefa
potrebné: leSenia, pazenia, zdvihacie mechanizmy, strazna sluzba, naklady na
stavebny prud, Cistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, nakiady
za telefony, néklady za socialne prenosné hygienicke zariadenia, strojové
vybavenie, vykonanie predpisanych skusok, ochrany diela pred poskodenim
a revizie a pod. Suastou povinnosti zhotovitefa spojenych so zhotovenim diela je
aj vykonanie véetkych potrebnych a predpisanych opatreni pre zabezpeCenie
ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpeénosti 0s6b nachadzajticich
sa na stavenisku.

Iv. Cas plnenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy podra &l. lil. st nasledovné :
Pre predmet pinenia v rozsahu bodu 3.1 &l Il

Termin zacatia a ukonéenia bude znamy aZ po pisomnej vyzve objednavatefa.
Doba vystavby v mesiacoch : 5 mesiacov

Ukonéenie diela resp. doba realizacie diela zahfiia vypratanie staveniska prip.
jeho upravu do pdvodného stavu, odovzdanie diela, prevzatie, skusobnu

prevadzku, uvedenie stavby do riadnej prevadzky, kolaudaciu a vypracovanie
podkladov na zariadenie stavby do majetku objednavatefa.

Zhotovitel spini zmluvny zavézok podfa bodu 3.1 &l |li preukazanim dodrZania
vietkych garantovanych parametrov diela, predloZzenim zépisov © vykonani
a vysledkoch pozadovanych skugok, atestov a certifikatov zabudovanych materialov
a zapisniénym odovzdanim a prevzatim vykonaného diela objednavatelom, ako aj
odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov aich prevzatim a potvrdenim
objednavatefom v zmysle zmluvy.

Objednavatel stanovuje v sulade s &L IV. bod 4.1.1 lehotu na odovzdavanie a
preberanie stavby v maximaine] dizke dvadsatpat (25) dni, pricom tato lehota je
zapogitana do celkovej lehoty vystavby.

Terminy vystavby mozu byt zmenené len po pisomnej dohode s objednavatefom
v stllade s podmienkami zmluvy.

Zakladné terminy uvedené v bode 4.1.1 tohto &lanku musia byt zhotovitefom presne
dodrzané tak, aby akymkolvek spbsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp.
oneskorené prace na zhotovovani diela zhotovitelom.

Objednavatel sa zavazuje, ze riadne avéasne dokonéené dielo bez vad
a nedorobkov prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnut( cenu za dielo.

V pripade nedodrzania zakladnych terminov je objednavatel opravneny uplatnit vodi
shotovitefovi sankcie (najma zmluvné pokuty), ato bez ohladu na skuto¢nost, &i



4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

5.1.

neskorsie terminy, alebo milniky boli, alebo neboli zhotovitelom dodrzané.

V pripade, ak zhotovitel nie je schopny splnit zakladné terminy, alebo milniky v
beZnom pracovnom €ase, je povinny samostatne ako aj na prikaz objednavatela
zabezpedit zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nadéasovych hodinach
bez toho, aby tym objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady. Dohodnutd cena za
dielo sa v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeéi napravu v lehote uréenej objednavatefom
a proces zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel je opravneny kedykolvek
odobrat’ zhotovitelovi (napr. formou &iastoéného odstipenia od zmluvy s okamZitou
uc¢innostou odo dna doruéenia oznamenia zhotovitelovi) aklkolvek ¢&ast diela
a zadat zhotovenie takejto Casti diela tretej osobe, priCom zhotovitel bude plne
zodpovedny za koordinaciu svojich prac stakto uréenym novym zhotovitefom.
Naklady takejto realizacie odobratej ¢asti diela budu objednavatelom zapocitané na
zaplatenie ceny za dielo, ktorG ma zhotovitel obdrzat podfa zmluvy. Pre vylucenie
pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny zapoc€itat na zaplatenie ceny za
dielo zhotovitelovi aj vSetky zvySené naklady a vydaje spojené s odobratim
akejkolvek casti diela zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v cene
odobratého a nasledne novo zadaného diela, vzniknuté Skody, dalSie vyvolané
naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi nedodrzanim zakladnych terminov,
resp. dosiahnutim ich riadneho a v€asného splnenia, (napr. nad&asy, praca na
zmeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun materidlov, zvySené
pracovné nasadenie a pod.), budu vzdy na tarchu zhotovitela. Cena za dielo sa
v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel riadne zhotovi dielo alebo jeho €ast v sulade so zmluvou
pred dohodnutym zakladnym terminom, je objednavatel opravneny (avSak nie
povinny) vykonané dielo bez vad a nedorobkov alebo jeho ¢ast’ prevziat' aj v skorSom
ponuknutom termine. SkorSie prevzatie riadne vykonaného diela, resp. Casti diela,
nebude zhotovitelom bez vazneho dovodu odopreté.

Aj v pripadoch, ak sa zalatie zhotovovania diela omeskalo z inych dévodov, ako
z dovodov vyluéne na strane objednavatela, musia byt jednotlivé zakladné terminy
riadne splnené a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvySenie dohodnutej
ceny za dielo.

Objednavatel mobze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho Casti s uvedenim ddvodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto preruSenia je zhotovitel povinny nadalej chranit
dovtedy zhotovené dielo pred zni¢enim, poskodenim alebo stratou. V pripade
prerusenia prac na zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane zhotovitela sa
vSetky zakladné terminy, milniky a medziterminy stanovené v &asovom plane
vystavby posuvaju o pocet dni takto nariadeného prerusenia zhotovovania diela. Po
obdrzani pokynu objednavatela na obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskér
do troch (3) dni prace na zhotoveni diela obnovit.

V . Cena za dielo

Cena za dielo vrozsahu é&l. Ill. tejto zmluvy je stanovena na zaklade vysledku

sUtaze avsllade so zakonom &. 18/1996 Z. z. o cenach vzneni neskorsich
predpisov a predstavuje Ciastku:
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5.3.

5.4.

5.5.
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Cena za dielo bez DPH 225 000,- EUR

(slovom dvestodvadsatpéttisic eur)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cenou platnou az do odovzdania
diela a fakturacie ceny za vykonané dielo. K cene za dielo bude fakturovana DPH
v zmysle platnych predpisov.

Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach (podfa rozpoctu, ako priloha
tejto zmluvy) st pevnymi cenami pocas vykonania diela az do jeho odovzdania
objednavatelovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vSetky naklady
zhotovitefa na vykonanie diela.

Prace a dodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu
vykazu vymer, budd odpocitané v ponukovych cenach zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel méze zhotovitelovi uhradit' pripadné
naviac prace (okrem prac uvedenych v 5.5 tejto zmluvy), kioré bude z titulu
nepredvidatelnych okolnosti potrebné vykonat naviac oproti predmetu pinenia tejto
zmluvy podla ¢&lanku lll. bod 3.1, a to vyluéne za predpokladu, ze potreba ich
vykonania bude preukazatelne pisomne odsuhlasena technickym dozorom
objednavatela, cenovym konzultantom objednavatela, autorskym dozorom
a poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych v zmysle ¢lanku .
bod 1.1. zapisom v stavebnom denniku a naslednom schvaleni prislusnym organom
objednavatela.

Odsuhlasené naviac prace bud( uhradené vsuUlade s podmienkami sutaze
maximalne v rozsahu rezervy vo vyske 10 % stanovenej rozpoctom — polozka
Rezerva (tj. maximalne vo vyske 9791,- EUR), urenej vyhradne na krytie
objednavatelom nepredvidanych nakladov.

Vcene za dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady vyplyvajace =z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii stavebnych prac =z doévodu
nepredvidatelnych miestnych prekazok, stazenych podmienok, zmien geologickych
podmienok, zmien hydrogeologickych podmienok, zmien hrdbok a materidlov
konstrukcii uréenych k vybaraniu.

S vynimkou rozsirenia dohodnutého rozsahu diela, ktoré musi byt potvrdené
uzatvorenym dodatkom k zmluve, nemoéze zhotovitel pozadovat, narokovat alebo
domahat sa zvysenia ceny za dielo, a to z akéhokolvek dbvodu, &i uz existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, &i bol spdsobeny
zmluvnou stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doslo v désledku udalosti /
skutoénosti mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nemdze Ziadat
o zvySenie ceny za dielo ani vdoésledku vlastnych chyb alebo chyb jeho
subdodavatelov, nedostatoénej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela
alebo v doésledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu diela je objednavatel
opravneny primerane cenu za dielo znizit o hodnotu nerealizovanej Casti diela.

Cena za dielo pokryva vsetky naklady spojené s realizaciou diela, najmad naklady
na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a
administrativu, subdodavatelskii  inziniersku  €innost, geodetické prace,
dokumentaciu zhotovitela, rezijné naklady zhotovitela, dane, ktoré ma zhotovitel
platit, zisk, poplatky a ako aj vsetky dalSie naklady zhotovitela v suvislosti s
realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a Uhrady za telefon, vodu, elekirinu,
bezpecnost a ochranu pri praci a poziarnu ochranu, zvy$ené naklady za pracu v



5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

zimnom obdobi alebo naklady na prace vo viaczmennej prevadzke, odstranenie
znecCistenia, zneskodfovanie odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako podra
zmluvy, poistenie podla zmluvy, finanéné naklady na docasné zabery pléch,
osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skusok, doCasné obmedzenia premavky na
prifahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpecenie podmienok stanovenych
v pravoplatnom stavebnom povoleni vztahujicich sa na dielo, s ktorymi bol
zhotovitel oboznameny, vratane uhrady poplatkov suvisiacich so stavebnymi
pracami a pokut v pripade porusenia zmluvy, pripadne inych zakonnych povinnosti.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a
charakterom predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil véetky prace trvalého
alebo doCasného charakteru, ktoré st potrebné na riadne spinenie jeho zavazkov
vyplyvajucich zo zmluvy a Ze pri pontikani ceny za dielo objednavatelovi:

(a) sa podrobne oboznamil s projektovou dokumentaciou a zmluvou,

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(c) vkalkulacii ceny za dielo zohladnil vetky technické podmienky a terminy
dodavky v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a zmluve,

(d) do ceny za dielo zahrnul vSetky prace, materidly a zariadenia potrebné na
vykonanie diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v projektovej dokumentacii
a zmluve ale charakter diela si také prace, materidly a zariadenia vyZaduje v
sulade s projektovou dokumentaciou a zmluvou,

(e) zohfadnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmluvy vsetky svoje
poziadavky voci objednavatelovi sUvisiace s predmetom zmiuvy.

VI. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na rezime mesacnej fakturacie podfa skutodne
vykonanych prac ucelenej stavebnej ¢asti v zmysle rozpoétu a na zaklade stpisu
vykonanych prac, potvrdeného stavebnym dozorom objednavatela.

Zhotovitel je pred vystavenim faktdry povinny prediozit objednavatelovi v dvoch (2)
vyhotoveniach sUpis prac vykonanych na diele v danom obdobi ato so vietkymi
objednavatelom pozadovanymi prilohami na postidenie a vecnu kontrolu spravnosti.

Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych
prac objednavatelom. Objednavatel ma pat (5) pracovnych dni na kontrolu
predlozenych podkladov. Supisy vykonanych stavebnych prac, v ktorych su
akékolvek nejasnosti, nepresnosti, alebo chyby, je objednavatel opravneny
odmietnut. Po pisomnom odsuthlaseni supisu vykonanych prac je zhotovitel
opravneny vystavit na ich zaklade jednotlivé faktiry za podmienok dalej v tomto
Clanku VI. uvedenych a dorugit ich objednavatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekroCit 85 % dohodnutej ceny diela. Doklady suvisiace a preukazujice kvalitu
diela bude zhotovitel predkladat objednavatelovi priebezne tak, aby boli odovzdané
kompletne ku drfiu odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel zadrzi 10 % (desat percent) zceny za dielo do odstranenia
pripadnych vad nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni zadrzana
Ciastka bude uvolnena do 30 dni. Zadriné bude objednavatelovi siGzit na
zabezpec€enie riadneho av&asného spinenia akychkolvek zavazkov zhotovitela
podla zmluvy.

Okrem zadrzného podia bodu 6.2 tohto ¢lanku objednavatel zadrzi aj dalSich 5%
(pat percent) z ceny za dielo podla konecnej faktlry az do uplynutia zaruénej doby
za dielo.
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Uvedena suma bude pouzitd vyluéne v pripade nesplnenia povinnosti zo strany
zhotovitela bezplatne odstranit reklamované vady (vratane skrytych).

V pripade, ?e po dobu zadrZania nebude suma pouZita, objednavatel uvolni
zadrzant sumu do $est'desiat (60) dni po uplynuti zaruénej doby za podmienok, Ze
budi riadne odstranené vsetky reklamované vady (€o objednavatel pisomne
potvrdi) v pisomnom protokole o odstraneni reklamovane;j vady diela.

Zadrzné podla tohto bodu 6.3 zmluvy moze byt s predchadzajlicim a vyslovnym
pisomnym suhlasom objednavatefa nahradené bankovou zarukou vo forme a s
obsahom akceptovatelnym pre objednavatela, ktorej platnost presiahne minimalne
o dva mesiace véeobecnt zaruénd dobu na dielo. Bankova zaruka sa bude riadit
ustanoveniami § 313 anasl. Obchodného zakonnika, ako neodvolatelna a
bezpodmieneéna bankova zaruka splatna na prvé pisomné poZiadanie, podfa ktorej
prislusna renomovana slovenska banka alebo pobocka zahraniénej banky na uzemi
Slovenskej republiky vyhlasi, 2e uspokoji objednavatela na zaklade pisomného
oznamenia objednévatela adresovaného banke v pripade, ak zhotovitel porusuje
svoje zavazky vyplyvajuce mu zo zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov alebo podra ustanoveni § 306 Obchodného zékonnika bude nepochybné,
Ze zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu.

Bez ohfadu na vy$sie uvedené, objednavatel je vidy oprévneny nahradenie
zaruénej zabezpeky bankovou zarukou odmietnut a ponechat’ si sumu zaruénej
zabezpeky u seba, az do momentu, kedy je povinny ju vyplatit zhotovitefovi.

Navrh koneénej faktiry predloZi zhotovitel objednavatelovi najneskor v den
preberacieho konania.

Zhotovite! s objednavatelom odsuhlasi navrh kone¢nej faktiry do piatich (5)
pracovnych dni od potvrdenia spravnosti projektu skutoCného vyhotovenia
a geodetického zamerania objednavatelom.

Obsahom koneénej faktury bude aj supis vykonanych vsetkych prac. Odsuhlasena
kone&na faktiira musi byt predlozena k uhrade do patnastich (15) dni po zmluvnom
termine ukonéenia a odovzdani aprevzati diela (bez vad a nedorobkov)
objednavatelom. Objednavatel je povinny v hlavicke prvej strany konecnej faktlry
uviest nazov ,,Koneéna faktura“.

Bez odsuthlasenia technickym dozorom objednavatefa nemodze zhotovitel predloZit’
fakturu k uhrade.

Faktdry musia obsahovat vSetky udaje podia
- zékona & 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov,
- zakona &. 431/2002 Z. z. o Uétovnictve v zneni neskorsich predpisov

Prilohou faktdry musi byt supis fakturovanych prac s vy&islenim ich hodnoty,
potvrdeny technickym dozorom objednavatela.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ tdaje v zmysle ¢lanku VI. bod 6.4 a 6.5
tejto zmluvy je objednavate! opravneny vratit ju zhotovitefovi k oprave resp.
k doplneniu , &im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zaéne
plynat diiom dorudenia opravenej faktury objednavatelovi.

Splatnost faktur je do $est'desiat (60) dni odo dfa ich dorugenia objednavatelovi.
Fakttira sa povazuje za doruéentl ditom prevzatia na podatefni objednavatela, resp.
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dia odoslania.

Absencia vyslovného odmietnutia faktiry objednavatefom neznamena, ze tato
faktGra bola prijata, pricom strany sa vyslovne dohodli, Zze z akejkolvek platby
uskutoénenej objednavatelom nevyplyva, Ze sa tym objednévatel vzdava
ktoréhokolvek zo svojich prav alebo Ze prebera Cciastoéné plnenie diela
zodpovedajucim uvedenej platbe a taktieZ tato platba nema vplyv na zodpovednost
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zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatna platbu zhotovitelovi
v pripade, ak zhotovitel nespini ktorikolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou,
a to az do riadneho splnenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto
pripade v omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna
zmluva, pozadovat od objednavatefa akékolvek zalohové platby alebo preddavky na
cenu za dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac pozZadované
objednavatelom.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohfadavky voci
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podla alebo v slvislosti s uzatvorenou zmluvou
bez predchadzajliceho pisomného suhlasu objednavatela. Porusenie tohto
ustanovenia ma za nasledok neplatnost takéhoto postlpenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapocitat svoje pohladavky alebo naroky vodi
objednavatelovi proti pohladavkam alebo narokom objednavatela voci zhotovitelovi
na akékolvek platby podfa zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam
objednavatela voci zhotovitelovi vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel' rovnako
nema pravo zadrziavat' a neplatit akékolvek platby (ich ¢ast) podla zmluvy z dévodu
akychkolvek narokov alebo pohladavok zhotovitela voci objednavatelovi.

Pripadné pred¢asné vyplatenie zadrzného objednavatelom nema akykolvek vplyv
na zaruéné povinnosti a zodpovednost zhotovitela za vady diela.

V pripade, ak by naroky objednavatela voci zhotovitelovi prevysili sumu zadrzného,
pouzitie zadrzného objednavatelom bude povazované iba za Ciastoéné uspokojenie
jeho narokov. Zhotovitel je véak nadalej povinny uhradit objednavatelovi sumu,
ktora nebola uspokojena zo zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni
odo diia dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie. Objednavatefl je
pozadovanl zhotovitelom. Takto doplnena suma zadrzného méze byt opétovne
objednavatelom pouzitd podfa podmienok zmluvy. Objednavatel je opravneny
kedykolvek pouzit zadrzné na uspokojenie akychkolvek svojich narokov vodi
zhotovitelovi vzniknutych podla, alebo na zaklade, alebo v suvislosti so Zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmienecne a neodvolatelne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podla tejto zmluvy zabezpedené dostatocné
financné prostriedky.

VIl. Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru pre ucely tejto zmluvy: Ing.
Petra Kriazovica, technického pracovnika Ol BVS, a.s.

Objednavatel sa zavazuje vykonavat technicky dozor v rozsahu prilohy €. 3 tejto
zmluvy.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyvediceho: Ing. Ladislava Dubnického.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze =zhotovitel v sllade s nariadenim vlady SR
¢.396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko poveruje:

a. funkciou koordinatora bezpecnosti: Ing. Jana Krutého.

b. funkciou koordinatora dokumentacie: Ing. Vladimira Kubika.

A\
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Poverené osoby uvedené vtomto bode su povinné v celom rozsahu dodrziavat
ustanovenia nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelfovi po uzavreti tejto zmluvy, a to do
desiatich (10) pracovnych dni po predloZeni:

- dokladu o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za $kodu spdsobent
prevadzkou organizacie v sulade s ¢élankom IX. zmluvy,

- dokladu o uzatvoreni zmluvy na koordinaciu dokumentacie s projektantom
stavby,
Pred zacatim prac zhotovitel predlozi v elektronickej forme na CD / DVD nosiéi foto
dokumentaciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby.

Zhotovitel je povinny odo dfha prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa
budd zapisovat vSetky skutoénosti rozhodujlice pre plnenie zmluvy, najma Udaje
o vedeni stavby, o €asovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich
zdévodnenie atd'.

Zapis do dennika sa vzdy zaznamena aktualne v ten den kedy boli prace vykonané.
V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.

Povinnost viest stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim stavby.
Opravnenie na zapis do dennika maju:

- technicky dozor objednavatela
- stavbyveduci

- koordinator dokumentacie

- Statny stavebny dohlad

- autorsky dozor

Technicky dozor je opravneny dat pracovnikom zhotovitelova prikaz prerusit
prace, pokial zodpovedny stavbyvedici nie je dosiahnutelny aak je ohrozena
bezpeénost uskutoériovanej stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie pracujlcich na
stavbe alebo ak hrozia iné vazne hospodarske skody.

Zhotovitel ma povinnost’ zabezpecit' ucast stavbyveduceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor a bez meskania robit opatrenia
na odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu.

V pripade, Ze stavbyveduci nesuhlasi s vykonanim zaznamu, je povinny pripojit
k zaznamu do troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, ze
s obsahom zaznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny ulozit’ treti prepis dennych zaznamov od originalu tak, aby bol
k dispozicii v pripade zni¢enia originalu.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, $kody resp. majetkové sankcie z nedodrzania
podmienok stanovenych povolujucim organom a z dévodu neplnenia ustanoveni
nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

3

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstranovat
odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat’ Cistotu komunikacii v zmysle
cestného zakona a zabezpedit bezpeténost na stavbe a v stavbou dotknutom tzemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpedit proti pristupu nepovolanych oséb a
zabezpelit’ jeho strazenie.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska poskytne technickému dozoru a cenovému
konzultantovi objednavatela neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

Pri Castiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, bude objednavatel
(a nim uréené osoby) pred ich zakrytim pozvany minimalne dva (2) pracovné dni
vopred na vykonanie kontroly takejto ¢asti, alebo na zucastnenie sa prislusnej
skusky diela. Pogas kontroly takychto prac zhotovitel prediozi vSetky vysledky
vykonanych skuSok prac, doklady o kvalite pouzitych materidlov a stavebnych
vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa technicky dozor objednavatela na tuto kontrolu
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bez predchadzajuceho ospravedinenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa
uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie byt kratSia ako dvadsat'Styri (24) hodin
od planovaného datumu kontroly, ma zhotovitel pravo takéto prace zakryt.
Zhotovitel sa v8ak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych
konstrukcii a je povinny vykonat vsetky opatrenia stanovené vo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisoch a technickych norméch. Ak objednavatel pozaduje
dodatoéné odkrytie a zisti, Ze zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryié
konstrukcie maju vady, zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi vSetky naklady
suvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti ziadna vada, uhradi
naklady suvisiace s tymto odkrytim objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit' foto
dokumentaciu skutkového stavu zakryvanych casti stavby ajej képiu predlozit
technickému dozoru objednavatela v elekironickej forme na CD/DVD nosiéi spolu so
slpismi zrealizovanych prac na schvalenie za ucelom fakturacie.

Zhotovitel najneskdr péatnastich (15) dni pred ukonéenim stavby oznami
objednavatelovi dokonéenie stavby.

Objednavatel najneskér do pat (5) dni od oznameného terminu dokoncenia stavby
urc¢i termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor objednavatefa.
Zapisnica obsahuje slpis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia
a pripadne zédznam o nevyhnutnych dodatoéne pozadovanych pracach, ako aj
prehlasenie objednavatela, Zze dielo prebera.

V pripade, Ze objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis
o odmietnuti prevzatia diela a uviest v fiom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych objednavatelom pocas
preberacieho konania, z dbévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje
preberacie konanie, o ¢om sa vyhotovi taktieZz zapisnica podla horeuvedeného
znenia, pricom lehoty uvedené v bode 7.9 tohto ¢élanku sa rovnako pouZiji aj na
oznamenie o opakovanom prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov
z preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako sucast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technolégii dodanych so stavbou spolu
s prislichajacimi  $tatistickymi  kédmi produkcie podfa Statistickej klasifikacie
produktov podfa ¢&innosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurdpskeho parlamentu
a Rady (ES) &. 451/2008 a ich priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad
pre zaradenie hmotného investiéného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpetenstvo akejkolvek skody na zhotovovanom diele,
a to az do Uplného dokonéenia diela a jeho prevzatia objednavatefom za podmienok
uvedenych v zmluve.

Vyluénym viastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym Castiam
diela pouzitym zhotovitelom pri zhotoveni diela nadobuda objednavatel okamihom
ich zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materialov,
komponentov, vyrobkov ainych ¢asti diela od zhotovovaného diela nema za
nasledok zmenu vlastnickeho prava.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky materialy, komponenty, vyrobky ainé Casti diela,
ktoré pouzije na zhotovenie diela, budi bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zalozného prava, inych prav tretich osob, predmetom exekucného
konania, nebudd ponaté do konkurznej &i restrukturaliza¢nej podstaty a pod.) a ze
zhotovitel bude v éase ich dodania neobmedzenym viastnikom tychto materialov,
komponentov, vyrobkov a inych ¢asti diela.

Zhotovitel sa =zavézuje, ze pri zhotovovani diela nepouzije Ziaden material,
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komponenty, vyrobky a iné Casti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva
akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze objednavatel je opravneny sa za
kazdych okolnosti domnievat, Ze vyluénym vlastnikom dodévaného materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti diela je v €ase dodavky zhotovitel a
okamihom zabudovania materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti
diela do diela sa jeho vyluénym vlastnikom stava objednavatef.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom vsSetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi na riadne a véasné zhotovenie diela, a to po celu dobu
zhotovovania diela zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouZit v8etky
veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela
vyluéne na Ucel zhotovenia diela podla zmluvy. Akékolvek iné pouZitie veci,
dokumentov, podkladov odovzdanych zhotovitelovi objednavatefom je zakazané
a bude objednavatelom povaZované za podstatné porudenie zmluvy. Po riadnom
zhotoveni diela, ako aj v pripade pred¢asného ukonéenia zmluvy, je zhotovitel
povinny vsetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom na
zhotovenie diela vratit objednavatelovi.

Viastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav dusevného
vlastnictva) dodanej objednavatelovi zhotovitelom podla zmluvy (napr. autorské
pravo k projektovej dokumentacii zhotovovanej zhotovitefom podla zmluvy) bude
riadne a v plnom rozsahu prevedené na objednavatela jej odovzdanim. Prevod
tychto prav dusevného vlastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi suhlas na akékolvek pouZitie
diela, resp. jeho &asti podliehajlucich autorsko-pravnej ochrane (dalej len
,Licencia“). Rozsah tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. objednavatel je opravneny
pouzit dielo akymkofvek spdsobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel
poskytuje bez akéhokolvek &asového ohranienia. Licenciu poskytuje zhotovitel
objednavatelovi odplatne, pricom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta
v dohodnutej cene diela podla zmluvy. Licencia sa udefuje ako vyhradna, t..
zhotovitel nesmie udelit’ tretej osobe Licenciu na pouzitie diela a je povinny sam sa
zdrzat dal$ieho pouzitia diela inym spésobom, ako pre U€ely zhotovenia diela podia
zmluvy. Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na pouZitie diela
v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez sthlasu zhotovitela.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi:

- 3x projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby overent odborne
spOsobilou osobou, novovypracovanu (nie zakreslenie do pévodnej projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

- 1x projektovli dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overent odborne
sposobilou osobou, novovypracovant, v digitalnej forme na CD/DVD

- 2x geodetickli dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v papierovej forme
podpisani zodpovednym geodetom v stavebnictve vtermine preberacieho
konania overent na odbore GIS objednavatela odovzdanu v pripade Bratislavy
do digitalnej mapy mesta.

- 1x geodetickli dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia - kompletné udaje
o zhotovenom diele v digitalnej forme na CD/DVD

Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v sUradnicovom systéme S—JTSK

a vyskovom systéme B.p.v.

Sudastou geodetickej dokumentacie bude zoznam suradnic a vySok lomovych

bodov vykonaného diela, ako aj inZinierskych sieti odkrytych, pripadne

poskodenych a opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi

MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Zhotovitel zabezpeéi predloZenie geodetickej dokumentacie (kompletné udaje
o vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy v zmysle vSeobecne
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7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.
7.22.

zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy ¢.1/1995 zo dnha 23.03.1995
o digitalnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedena poziadavka sucastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho odovzdani a
prevzati.

Poskytnutie Gdajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje priebezne pocas vystavby vykonavat kontrolu realizacie
stavby geodetickym meranim v siradnicovom systéme S-JTSK a vySkovom B.p.v.

Bezpecénost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v plnom
rozsahu zabezpedi zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavazné
pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku 8Skody spdsobenej ¢&innostou jeho alebo jeho
subdodavatelov zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o com
predloZi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonéeni diela priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podla €l. IV. tejto zmluvy .

Zhotovitel sa zavazuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat’ prislusnym zavaznym a
nezavaznym normam, technickym podmienkam, Standardom, definovanym
projektovou dokumentaciou a stavebnému zakonu.

Zhotovitel bude respektovat rozhodnutia spravnych organov vydanych v sivislosti s
touto stavbou.

V pripade, Z2e sa v dokumentoch tvoriacich tito zmluvu objavi nejednoznacnost
alebo nezrovnalost’ (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovitef
je povinny prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poZiadat technicky dozor
objednavatela o vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Poskytovat informacie o stavbe tretim osobam moéze zhotovitel len so suhlasom
objednavatela.

Zhotovitel vykona oznacenie stavby podla stavebného povolenia.

Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo pre objednavatela za beznej prevadzky v Casti

objektu tak, aby:

- nedodlo k preruseniu, resp. zédvaznému ovplyvneniu ich prevadzky ato najma
z titulu prerusenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia
dopravnej obsluznosti

- nedodlo k ohrozeniu zdravia a bezpecnosti zamestnancov, navstevnikov
a klientov.

Organizaciu a fyzické vykonanie prestahovania zamestnancov, presunutie
vypoétovej techniky a jej sprevadzkovanie zabezpeci na svoje naklady a vo vlastnej
rézii objednavatel v koordinacii so zhotovitefom.

Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpecit
nalezité schvéalenie nim vypracovanej dopliiujicej vykresovej a inej technickej
dokumentacie podfa &lanku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpecenie
realizacie predmetnej stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentacia musi byt pred realizdciou technickych, alebo administrativnych
opatreni, ktoré boli dévodom pre jej vypracovanie schvalena technickym dozorom,
autorskym dozorom a poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych,
pricom zhotovitel uvedenym Ucastnikom stavby poskytne za ucelom kontroly a
schvélenia v dostatoénom ¢asovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x kdpiu
dokumentacie v papierovej a 1x v digitalnej forme.

Pokial ma mat doplfiujlica dokumentacia dopad na cenu za dielo je zhotovitel
povinny prerokovat a schvalit uvedent dokumentaciu aj s cenovym konzultantom
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7.23.

7.24,

7.25.

objednavatela.

Odstavky médii (oznamovanie distribGtorom a odberatefom, zabezpecenie
nahradného zasobovania dotknutych odberatelov) z dovodu realizacie predmetne;
stavby je zhotovitel povinny organizovat v sllade s relevantnymi ustanoveniami
zakonov, v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a
zapisniéne odsuhlasenymi podmienkami distribttorov a dotknutych odberatefov.

Zhotovitel je pred zaéatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
existujlice podzemné a nadzemné inZinierske siete, ako st kanalizatné, vodovodne,
plynovodné potrubia, kéble vysokého napétia, telekomunikaéné kable a iné zname
existujuce prekazky, povinny oboznamit sa s ich umiestnenim.

Zhotovitel je povinny zabezpedit na viastné naklady v8etky povolenia, suhlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli stu¢astou stavebného konania, ale su potrebne
k realizacii prac slvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni
existujlicich inZinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zadatim prac je zhotovitel povinny pisomne poziadat vlastnikov, spravcov
alebo prevadzkovatelov inzinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych
vedeni vykonat ich vyty&enie, pripadne sondovanie, ak to vyZaduje charakter prac
pri vykonani diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a splnit vSetky opatrenia a poziadavky poZadovane
opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi suvisiace
s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujtcich inZinierskych sieti
a inych znamych prekazok.

Zhotovitel] bude zodpovedny za vsetky poCas vykonu prac nim alebo jeho
subdodavatelmi spdsobené $kody ztitulu zanedbania vysSie S$pecifikovanych
povinnosti. Takéto $kody je zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit v lehote
uréenej na ich odstranenie.

V pripade nesuladu skutonej polohy vedeni existujicich inZinierskych sieti
s polohou tychto sieti v projektovej dokumentacii, pricom nesulad bude predstavovat
vzdialenost mensiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch
o vytyéeni alebo vinych relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady
vynaloZené na prace suvisiace s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim
véetkych vedeni, pripadne na Upravu diela, ktoré buduje zhotovitel, znasa
zhotovitel.

Pre vyluéenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek zhotovitefom poskytnuté
vykony nad dohodnuty rozsah diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré
nebudu vopred vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k zmluve,
nebudl objednavatefom zhotovitefovi uhradené a zhotovitel nie je opravneny
pozadovat ich zaplatenie z akéhokolvek dovodu. Zaroveri plati, Ze akykolvek zapis,
zaznam alebo poznamka ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez
ohladu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych
zakladnych terminov, milnikov resp. iné zmeny zmluvy.

Akakolvek kontrola tovarov, diela, alebo ktorejkolvek z ich &asti objednavatelom
(resp. nim uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych
tovarov, diela alebo jeho &asti objednévatefom. Zhotovitel je plne zodpovedny za
zhotovované dielo a znada vietky nebezpedéenstva suvisiace s dielom aZ do Uplného
dokoné&enia diela a jeho prevzatia v zmysle zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatefovi kompletny zoznam vsetkych
subdodavatelov diela 3$pecifikujici: objem subdodavok podfa jednotlivych
subdodavatelov, popis &innosti, ktoré budl jednotlivi subdodavatelia vykonavat,
pricom v pripade zmeny je zhotovitel povinny do troch (3) pracovnych dni od takej
zmeny zaslat' objednavatelovi aktualizovany zoznam. Rovnako je zhotovitel povinny
objednavatelovi predkladat s kazdou faktirou podfa bodu 6.1. zmluvy zoznam
splatnych faktir subdodavatefov s podrobnym zoznamom fakturovanych prac
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7.26.

7.27.

7.28.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

a dodavok, vratane identifikaénych Udajov subdodavatefa (obchodné meno, sidlo,
IC0), fakturovanej sumy, datumu splatnosti faktGry a véeobecného opisu predmetu
fakturacie.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej Uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela bez toho, Zze by mal zhotovitel
narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel je v takomto pripade
povinny okamzite vykonat vSetky potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym
subdodavatefom ukondil spolupracu na zhotovovani diela a zaroven aby takyto
subdodavatel najneskdr do troch (3) pracovnych dni odo diia objednavatefovho
odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

Objednavatel je opravneny (nie viak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (tj. vyhat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobif zo subdodavatela svojho dalSieho zhotovitefa. V takomto
pripade sa minimalne o sumu takto odiiatej dodavky subdodavatefa znizuje cena za
dielo. Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit' s objednavatefom osobitny
dodatok k zmluve, ktorym budd usporiadané vzajomné prava a povinnosti
zmluvnych stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatefovi alebo subdodavatelom za riadne
vykonant pracu dojednant odmenu riadne a véas, nasledkom coho subdodavatel
pisomne upozorni na moznost zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich
priamo zastavi, pricom takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych
subdodavatelov by mohlo podfa nazoru objednavatela ohrozit postup stavebnych
prac a dodrzanie terminu dokoné&enia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po
predchadzajicom pisomnom upozorneni zhotovitela a uplynuti lehoty uréenej
objednavatelom na realizaciu napravy, opravneny zadrzat vyplatu Ciastkovych faktur
(dariovych dokladov), resp. zavereénej faktury (dafiového dokladu), a to az do doby,
kedy opravnené naroky subdodavatefa alebo subdodévatefov, ktori pisomne
pohrozili moZnostou zastavenia prac, budl uspokojene zhotovitefom a toto
uspokojenie bude objednavatelovi preukazané. Pogas doby zadrzania platieb podia
tohto bodu zmluvy nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich pefiaznych
zavizkov a zhotovitelovi nevznika narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie.
Popri zadrzaniu platieb zhotovitefovi, ma objednavatel' prava (nie vsak povinnost)
uhradit dizné sumy namiesto zhotovitefa, priom o takto zaplatené Ciastky sa
automaticky znizi cena za dielo.

VIIl. Zaruéna doba — zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podfa dohodnutych podmienok
tejto zmluvy a projektu stavby a zaroven zodpoveda za kvalitu diela po dobu
plynutia zaruénej lehoty.

Zaruéna doba na vykonané dielo stavebnej Casti diela je 60 (8estdesiat) mesiacov,
t.j. 5 (pat) rokov technologickej Casti je v dizke 24 (dvadsat $tyriymesiacov t.j. 2 (dva)
roky odo dfa prevzatia riadne dokonéeného diela (bez vad a nedorobkov)
objednavatelom v zmysle bodu 7.10 &l. VII. tejto zmiuvy.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze pogas zaruénej doby méa objednavatel pravo
pozadovat bezodplatné odstranenie a  zhotovitel ma povinnost  odstranit
reklamované vady (predovsetkym skryté vady) diela.

Plynutie véeobecnej aj osobitnej zaruénej doby na casti diela, pri kiorych sa
odstrafiuji reklamované vady, sa preru$uje aopatovne zacina plynut az ditom
nasledujucim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady objednavatefom.
V pripade vad diela, pri ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zadina zaruéna doba plynit odznova driom nasledujicim po dni
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el\s

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym prevzatim objednavatelom.

V pripade tych casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatefom
predpisany osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predlozi
objednavatelovi pisomny servisny plan, resp. plan povinnych revizii po¢as plynutia
zaruénej doby spolu s navrhmi prislusnych servisnych zmliv s osobami
opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zarucnej
doby je zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost objednavatefa zacat s ich
odstranenim v priebehu maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch
okamzite v priebehu maximalne dvanastich (12) hodin (v pripade havarii ihned) bez
naroku na Ohradu nakladov. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou
formou, naviac v8ak (30) dni od uplatnenia reklamacie. V pripade, ak zhotovitel
neodstrani objednavatefom uplatnené vady, ma objednavatel pravo nechat tieto
vady odstranit trefou osobou podra vlastnej volby a na naklady zhotovitela. Vyska
ceny takto vykonanych prac bude obvykla, av8ak nebude ovplyvnena cenami
zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnena vodi
zhotovitelovi vo vy$ke fakturovanych nakladov tretou osobou s 10% prirazkou z
celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zarover opravneny poZadovat od
zhotovitela aj zaplatenie vSetkych $kod vzniknutych v désledku vad a nakladov na
prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskér tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zaruénej doby ktorejkolvek Casti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela, resp.
nim uréenu osobu, na skutonost, Ze sa koné&i zaruéna doba a presne urcit
prislusnul ¢ast vykonaného diela. Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa
zhotovitel zGcastnil zaverecnej obchddzky diela, za Uelom zistenia jeho stavu
a pripadného odstranenia zaruénych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednosiranne (aj bez
osobitného suhlasu zhotovitela) postlpit svoje prava vyplyvajuce zo zaruk
poskytnutych zhotovitelom na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie
osoby.

Pre vylu¢enie pochybnosti plati, Ze po dohodnutl zaruénu dobu bude dielo
zhotovené zhotovitelom spdsobilé na jeho uzivanie, zachova si objednavatelom
a zmluvou vymienené vlastnosti (akost). V opa¢nom pripade zodpoveda zhotovitel
za $kodu, ktora objednavatelovi vznikne v dbsledku nesplnenia tejto povinnosti
zhotovitela.

IX. Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti v8etkym rizikam na
svoju ochranu, ochranu objednavatela a kohokolvek v jeho mene, alebo v mene
jeho subdodavatelov proti akejkolvek strate, $kode alebo zodpovednosti spojenej s
realizaciou diela alebo suvisiacej s fiou, ktorého su€astou su najma tieto druhy
poistenia:

(a) poistenie proti poskodeniu diela, pokryvajuce fyzické a nepredvidané straty
alebo poskodenie, ktoré moéze byt spdsobené na diele alebo na stavenisku
pocas vykonu prac s vyskou poistného plnenia min. do vy8ky ceny za dielo,

(b) poistenie proti vSetkym rizikdm, ktoré je poistenim proti strate alebo
poskodeniu akéhokolvek majetku (ktory nie je uréeny byt neoddelitefnou
sli¢ast'ou diela), ktory na stavenisko dodal zhotovitel alebo ktokolvek v jeho
mene alebo subdodavatel. Bez toho, aby bolo dotknuté uvedené, toto
poistenie sa vztahuje na oplotenie a vsetky ostatné bezpeénostné opatrenia
a technické zariadenia, lesenie a akékolvek pracovné nastroje a naradie.
Poistné krytie sa dohodne aspori do vysky ceny diela;
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5

9.6

10.1.

10.2.

(c) poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivne; zodpovednosti
vodi tretej strane za ublizenie na zdravi(alebo usmrtenie ) alebo za
poskodenie majetku tretej osoby, ktoré moze byt spdsobené pocas
shotovenia diela az do limitu zodpovednosti, ktory méze niekedy stanovit
objednavatel podfa viastného uvazenia pod podmienkou, Ze nebude nizsi ako
100.000,- eur na poistnt udalost;

(d) poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti voGi zamestnancom
objednavatela alebo ktorejkolvek osobe uréenej objednavatefom alebo
konajticej v jeho mene v suvislosti s predmetom zmiuvy vogi zamestnancom
zhotovitefa, zamestnancom zastupcu objednavatela a zamestnancom
priamych subdodavatefov za ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie), ku ktoréemu
doslo na stavenisku do odovzdania diela podfa zmiuvy pocas realizacie diela
alebo pri pineni akejkolvek inej povinnosti stvisiace s predmetom zmluvy s
poistnym krytim najmenej do vysky 100.000,- eur na poistnu udalost.

Zhotovitel sam zodpoveda za uhrady prislusneho poistného a spoluticast pri
jednotlivych poistkach podfa bodu 9.1. tohto ¢lanku zmluvy.

Ak je potrebné alebo poZadované objednavatefom rozsirit alebo uzavriet dalSie
poistenie, zhotovitel sa zavazuje roz&irit alebo uzavriet kazdé také dalSie poistenie
na svoje vlastné néklady v sulade so zmluvou.

Uvedené poistné zmluvy zhotovitela musia obsahovat dolozku tykajucu sa vyplaty
poistného plnenia v prospech poskodeného ((v pripade pism. (a) a (b) bodu 9.1. v
prospech objednavatela)) ako aj vyslovné ustanovenie, podfa ktorého sa poistovatel
zriekol prava na postlpenia prav vo&i objednavatefovi, navyse sa oznacenie
,poisteny* rozsiruje vo vsetkych poistkach zhotovitela, aby zahrhalo objednavatela a
osoby konajuce v mene objednavatela.

Zhotovitel je dalej povinny predloZit objednavatefovi poistnd zmluvu alebo poistné
zmluvy obsahujuce véetky uvedené druhy poistenia s ich podmienkami do strnastich
(14) pracovnych dni po prevzati staveniska zhotovitefom podia tejto zmluvy. Ak
zhotovitel svoju povinnost podla predchadzajucej vety nesplni, objednavatel je
opravneny odloZit’ Ghradu zhotovitefovych faktar do asu, az zhotovite!l predlozi takd
poistn zmiuvu objednévateflovi. Toto odloZenie Uhrady faktir nie je omeskanim
objednavatela s hradou faktar podla zmluvy. Zhotovitel je povinny udrzovat takuto
poistn zmluvu v platnosti po cely &as platnosti zmluvy, tj. do prevzatia diela
objednavatefom alebo do uplynutia osobitnych druhov poistenia dohodnutych v nej.

V pripade, ak zhotovitel nespini svoju povinnost uvedent v bode 9.5. tohto &lanku
zmluvy, je objednéavatel opravneny (nie povinny) poistit zhotovované dielo na
naklady zhotovitela sam. Takto vynalozené naklady je objednavatel opravneny
jednostranne zapocitat na zaplatenie ceny diela.

X. Zmiuvné pokuty

V pripade, ze zhotovitel odovzda riadne dokon&ené dielo alebo jeho gast v zmysle ¢l.
lll. po termine uvedenom v ¢l. IV., ma objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej ceny bez DPH za prvych tridsat
(30) dni omeskania za kazdy kalendarmy defi omeskania. Za kazdy dal$i kalendarny
defi omeskania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omegkania, ma objednavatel' pravo
uplatnit si u zhotovitela narok na zmiuvnt pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za
dielo bez DPH.

V pripade oneskorenej uhrady faktary podfa ¢l. V1. bod 6.7. ma zhotovitel pravo
uplatnit si u objednavatela narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z diznej Ciastky
za kazdy kalendarny defi omeskania najviac véak do 5% z celkovej ceny za dielo bez
DPH. V pripade uplatnenia naroku na zaplatenie Uroku z omeskania je zhotovitel
povinny narok u objednavatela uplatnit pisomne.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.1.

Ak zhotovitel nezagne s odstrafiovanim reklamovanej vady v éase podla &l. VIII. bodu
8.6. tejto zmluvy, ma objednavatel pravo tito opravu zadat inému Zhotovitelovi za
podmienok dohodnutych v bode 8.6., a na Ghradu vykonanych prac pouzit finanéné
prostriedky zadrzané v zmysle &l. V1. bod 6.3. alebo bankovu zarucnu zabezpeku. Ak
zhotovitel nedodrzi ustanovenie &l. Vill. bod 8.6. — termin odstranenia vad, ma
objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske
100,00 EUR (slovom jednosto euro) za kazdy kalendarny defi omeskania za kazdu
vadu, az do doby odstranenia zavad.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podfa ¢l. VIl. bodu 7.10 ma objednavatel
pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvna pokutu vo vyske 100,-eur (slovom
jednosto eur) za kazdy kalendarny defi omeskania, za kazdu vadu.

Okrem vy$die uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podla zmiuvy je

objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela v pripade poruSenia niektorej z

ostatnych povinnosti zhotovitela (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované

inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

(a) vo vyske 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny den
omeskania zhotovitela so spinenim povinnosti podla tejto zmluvy aZ do ich
riadneho splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

(b) vo vyske 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych

porudenie nie je mozné napravit dodatoénym riadnym plnenim zo strany zhotovitela.

Vsetky zmluvné pokuty podfa zmluvy st splatné do troch (3) dni odo dna doruéenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitefovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na uhradu ceny zhotovitelovi alebo
na akékolvek iné platby, na ktoré je podia alebo na zaklade zmluvy voci zhotovitelovi
povinny (napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvn pokutu ani jej
skutoéné zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu skody, ktora
nie je obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnu stranu jej povinnosti
splnit svoje povinnosti alebo zavéazky v sulade so zmluvou.

€l. XI. Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek upine alebo ¢iastocne odstupit od zmluvy
najma v pripade, ak:

a) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmiuvou a/alebo prislunym normam a pravnym
predpisom;

b)  zhotovitel nedodr2al niektory zo zakladnych terminov alebo minikov uvedenych
v ¢asovom plane vystavby;

c) riadne a vasné splnenie zakladnych terminov, milnikov  a/alebo
inych medziterminov ~ uvedenych v ¢asovom pléne vystavby vyhodnoti
objednavatel ako nepravdepodobné;

d)  zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania
diela alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia
diela;

e) finanéna, ekonomicka a hospodarska situécia zhotovitela robi spinenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

f) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

12.1.

g) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatocnej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatelom;

h)  zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a vcas
svoje povinnosti podfa zmluvy;

i) objednavatel' dalsie zhotovovanie diela vyhodnoti z hfadiska jeho pldnovaného
Géelu ako neefektivne;

) zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatel'skej Cinnosti
nevyhnutnej na riadne a vCasné dokonéenie diela v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi; alebo

k)  sa ktorékofvek vyhlasenie alebo ubezpedenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit' od zmluvy iba v pripade, ak

(a) objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s uhradou
splatnej &asti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

(b) objednavatel a napriek predchadzajlcej pisomnej vyzve zo strany zhotovitela

s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho pinenia porusuje ustanovenia

zmluvy a/alebo neplni riadne a v&as svoje povinnosti podfa Zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doruéené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstlpenia nastanu v def dorucenia pisomného odstipenia.
Dosledky odstipenia od zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvnG pokutu alebo nahradu skody zmluvnych stran zostava
nedotknuté.

V pripade pred¢asného ukoncenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskor do troch (3)
pracovnych dni odo dfia Gginnosti odsttipenia vypratat stavenisko a protokolarne
odovzdat objednavatelovi vSetky veci a doklady prevzaté od neho za ucelom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajice sa dovtedy
vykonanych ¢asti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych Casti
diela uréi objednavatel atermin tohto prevzatia vhodnym sp&sobom oznami
zhotovitelovi, prisom zhotovitel je povinny objednavatefom stanoveny termin
re$pektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode 11.4 zmluvy, je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyéke 10 000,- eur (slovom desattisic eur) za kazdy defi omeskania zhotovitefa so
splnenim jeho povinnosti.

Aj po skongeni zhotovovania diela podla zmluvy, sa zhotovitel zavazuje poskytnut
objednavatefovi pozadovani sucinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalSi
priebeh zhotovovania diela nebol Ziadnym spdsobom dotknuty a/alebo znemozneny.
\V opagnom pripade zhotovitel zodpoveda objednavatefovi za $kodu, ktora mu tym
vznikla.

Pri predéasnom ukonéeni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny
v stilade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa
tieto ustanovenia sa pouZiju primerane predCasnéemu ukongeniu.

Predéasné ukondenie zmluvy, bez ohfadu na zmluvnu stranu, ktora tato zmluvu
ukongila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitefa za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela a rovnako sa netykaju plynutia zaru¢nych dob podfa zmluvy.

XIl. Vyssia moc

Pre Gdely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie s zavislé od véle
povinnej strany, ani ich nemdzu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tato prekazku
alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a dalej, Ze by v Case vzniku zavazku tuto
prekazku predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.
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oy 1

12.2.

12.3.

13.1

13.2.

13.3.

13.4.

V pripade, Ze niektora strana zisti, ze z doévodu vy88ej moci je znemoZnena realizacia
jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej strane.

Toto ozndmenie musi byt pisomné a musi obsahovat Udaje o vzniku a povahe
okolnosti a jeho moznych désledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, e sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch (3) mesiacov od
vyskytnutia sa vy$$ej moci, strana, ktord sa bude chciet odvolat na vysSiu moc,
poziada druht stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu plnenia, cene za dielo
a ¢asu plnenia.

V pripade, Ze neddjde k dohode, strana, ktord sa odvolala na vy38iu moc ma pravo
odstupit od zmluvy.

Uginky odstipenia nastani dfiom dorugenia pisomného oznamenia druhej zo
zmluvnych stran.

Xlll. Doruc¢ovanie

Vetky oznamenia a ziadosti podla zmluvy budl urobené v pisomnej forme a budu
doruéené osobne, kuriérom, faxom alebo doporu¢enou postou.

Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budl povazovat za dorucené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia
prevzatia (v pripade osobného doruéenia a doru¢enia kuriérom),

(b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dna od ich odoslania (v pripade
dorucovania doporuéenou postou) alebo

(c) momentom, kedy faxovy pristroj odosielatela vytlacil potvrdenie o odoslani celej
spravy na faxové &islo prijemcu (v pripade doru€ovania faxom).

Oznamenia, ziadosti a dokumenty doruéené v dany pracovny defl v Ease mimo beznej
pracovnej doby (8:00 az 17:00) budu povaZzované za doru¢ené nasledujlci pracovny
den.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maji byt zmluvnej strane doruéené, budu
pokial zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontakiné Udaje
pisomnym oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej
strane doru¢ované na nasledovnu adresu:

Zhotovitefl: STAVSPOL BRATISLAVA, spol. s.r.o.
Adresa: Zeleznidiarska 18, 811 04 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Roman Nagy

tel:

e-mail:

vo veciach technickych do ruk: Ing. Martin Mihala

1= 4

e-mail:

Objednavater: Bratislavska vodarenska spoloc¢nost), a.s.
Adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Radoslav Jakab, generalny riaditel
tel. :

e-mail:

vo veciach technickych do ruk: p. Dusan Kozic,

tel. : oot

e-mail:
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13.5.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, doru¢ované podfa zmluvy budi v slovenskom
jazyku.

XIV. Zachovanie dévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavézuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajuceho sthlasu druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami
akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich spinomocnenych zéstupcov, ktorym toto
opravnenie vyplyva priamo z udeleného pinomocenstva, auditorov, ktori budd overovat
Gétovnyl zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spolo¢nosti alebo spolocnosti,
ktora ovldda matersk( spolo¢nost, zastupcom financujlicich bank alebo v sulade so
zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu alebo iného
organu, ktorému podlieha v zmysle vSeobecne zavéznych pravnych predpisov alebo
zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou,
akékolvek informacie tajného alebo déverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti
véetky obchodné, déverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo
ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii
tykajucich sa podnikatelskej innosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany.

Okrem vy$sie uvedeného, ktordkolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto

informacie:

a) na Ugely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
Udastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so zmluvou,

b) osobe, ktord pre taki zmluvn( stranu spracuva data, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadne spracovavanie dat,

c) osobe, ktord pre taku zmluvni stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v
rozsahu nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy, a

d)  osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortkolvek zo zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran vynaloZi primerané Usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkolvek dévernych informécii o vyssie uvedenych zalezitostiach.

XV. Zavere¢né ustanovenia

Obsah tejto zmluvy je mozné menit alebo dopliiovat len formou pisomnych dodatkov
k tejto zmluve, ktoré budu platné, ak budi riadne potvrdene a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahujl prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze v pripade organizatnych zmien vSetky prava a
povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy postupia na novu nastupnicku pravnicku, resp.
fyzicku osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, zktorych si tri (3)
vyhotovenia ponecha objednavatel a tri (3) vyhotovenia zhotovitel.

Na zakiade explicitne prejavenej vole zmluvnych strén, zmiuva nahradza vSetky
predchadzajlice rovnaké alebo obdobné Ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vSetky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost’ a zavaznost odo dna

22

P



nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy.

15.6. Nedelitelnou stucastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

1. Podkladové materialy na vypracovanie ponuky

2. Rozpodet stavby, identicky s cenovou ponukou zhotovitela
3. Rozsah prav a povinnosti technického dozoru

4. Gasovy plan vystavby (dopini zhotovitel’)

V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia zmluvy
a v ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom s uvedené v tomto bode
15.6 zmluvy.

15.7 Tato zmluva nadobuda platnost a Uinnost dfiom podpisu opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

15.8  Zmluvné strany vyhlasujl, Ze si tdto zmluvu preditali a porozumeli jej, ze ich vbla v ngj
dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vole su
dostatoéne uréité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak
suhlasu s jej obsahom pripajaju svoje viastnoruéné podpisy.

07 02 0%
V Bratislave, dfia .......cc............
Objednavatel: | »_ Zhotoviter:
R T S A SRR LIS
Ing. RadoslavJakab Ing. Roman Nagy
predseda pr Venstva konatel spoloénosti

...........................................

c":I?’/_r_] ‘predstavenstva
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