ZMLUVA O DIELO

¢. ZoD/465/2013/BVS (dalej len ,zmluva") na stavbu:
,Rekonstrukcia vodovodného potrubia DN 1200 pod Rozfiavskou cestou”

uzavreta podfa ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v plathom
zneni (d'alej len ,,Obchodny zakonnik*)

1.1

1.2

Objednavatef
Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo uétu

ICO

IC DPH

Telefén

(d’alej len ,,objednavatefl)

Zhotovitel

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo G&tu

ICO

DIC

IC DPH

Telefén

Fax

(dalej len ,,zhotovitef*)

Zmluvné strany

: Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s.

Presovska 48 , 826 46 Bratislava

: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Sobota, ¢len predstavenstva

: Dusan Kozic,

Ing. Marek Brunovsky

Okresny sud Bratislava |
oddiel Sa, viozka ¢.3080/B

: VUB Bratislava Ruzinov
: 1004 - 062/0200

1 35850 370

1 8K 2020263432

: RABMER Slovakia s.r.o.

Bystricka 1, 841 07 Bratislava

. Dipl. Ing. arch. Tibor Waltera, konatef
. Ing. Martin Kiripolsky,

: Okresny sud Bratislava |,

oddiel Sro, vioZka €. 28574/B

. Tatra banka, a.s.

1 2612708512/1100
: 35855479

: 2020217122

: 8K2020217122



2.1
2.11

2.2
2.21

222
2.3

3.1

Il. Vychodiskové podklady a udaje

Vychodiskové podklady
Podkiladom pre uzavretie tejto zmluvy su:

- podkladové materialy na vypracovanie ponuky
- ponuka zhotovitela

Vychodiskové tidaje

Nazov stavby: “Rekonstrukcia vodovodného potrubia DN1200 pod Rozfhavskou
cestou”

Miesto stavby: katastraine Gizemie Ruzinov, Bratislava

Stavebnik: Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.

Hl. Predmet pinenia

Z hydraulickych dévodov nie je mozné redukovat profil maximélne o 15% st¢asneho DN
(tj. min d1200, alebo Ziviény rukav na baze epoxidovej Zivice s vnatornou vlozkou z PE
o hrubke 15,3 mm vytvrdzovaného parou ) pri zachovani samonosnosti vtahovaneho
materialu a tlakovej rady PN16. Zagiatok rekonstrukcie bude v armaturnej Sachte €. 225
(priestor vedla krizovatky Galvaniho, RoZihavska a Bojnicka ulica) a koniec rekonstrukcie
bude pred armaturnou $achtou &.1 v areale BVS na Bojnickej ul. €.6. Sanacia vyzaduje
Gpravu  armatirnych  8$acht vrozsahu demontdze v8etkych  uzatvaracich
armatur, odbogovacich tvaroviek a redukénych kusov. Zabezpelenie koncov pomocou
ukon&ovacich manziet, vyéistenie potrubia pomocou tlakového hydrodistiCa s tlakom
1500 barov Pred $achtou & 1 je potrubie vdizke cca 30 m demontované a bude
potrebné ho nahradit novym potrubim DN1200 ktoré bude napojené na existujlce
potrubie v AS 1. Rekonétrukcia spoéiva v ukonéeni kompletnej sanacie a zmontovani
armatdr, vykonanie dezinfekcie atlakovej skusky s pretlakom 1,5 nasobku
prevadzkového tlaku. Dizka rekonstrukcie je cca 200m. Rekon$trukcia musi byt
vykonana bezvykopovou technolégiou a éast demontovaného potrubia v otvorenom
vykope. St&astou prac je odéerpanie vody z rekonstruovaného Useku potrubia DN1200,
monitoring pévodného stavu potrubia a monitoring po rekonstrukcii potrubia. Po ukon&eni
véetkych prac je potrebna spatna Uprava terénu do pévodného stavu zasyp montaznej
jamy a povrchové CUpravy). Pri rekonstrukénych pracach bude potrebné vykopat
montazne jamy pred $achtami a na lomoch potrubia pod cestou. V montaZnych jamach
je potrebné uvaZzovat' s pregerpavanim podzemnej vody, nakolfko v zaujmovej oblasti sa
predpoklada vyskyt podzemnej vody. Rekonstrukcia musi byt vykonana tak, aby boli
zabezpedené podmienky zakona 364/2004 Z.z..

Predmetom plnenia je zrealizovanie stavby v ramci predloZenej cenovej ponuky, v lehote
vystavby aza dodrzania technickych a kvalitativnych podmienok definovanych touto
zmluvou a jej prilohami.

Predmetom plnenia a si¢astou ceny za dielo su taktieZ nasledovné Cinnosti:
Vypracovanie a dodrziavanie Riadiaceho harmonogramu vystavby

InZinierska ¢innost

Projekt organizacie dopravy POD

Intalacia a uUdrzba dogasného a trvalého dopravného znadenia, realizacia
prechodov pre chodcov a prejazdu vozidiel, demontdz doasného dopravného

znadenia, ak sU pozadované projektom, alebo stanoviskami v relevantnych
povoleniach a vyjadreniach



Projekt organizacie vystavby POV s uvedenim predpokladanych lehdt vystavby.
Sucastou POV bude ako samostatna priloha plan bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci na stavenisku, vypracovany v slllade s nariadenim vlady SR &. 396/2006
Z.z. o miniméinych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
a plan nakladania s odpadmi a zneskodnenia odpadov

Ohlésenia vzniku poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného priestranstva,
poplatkova povinnost vratane poplatkov za uZivanie verejného priestranstva,
a poplatkov za nakladanie s odpadmi

Vypracovanie a zabezpecéenie schvalenia:

- Planu kontroly kvality

- Projektu skutoéného vyhotovenia stavby

- Prevadzkovych a manipulaénych poriadkov, pokial dbjde k ich zmene
- Dielenskej dokumentacie zhotovitela

Koordinacia organizacie vystavby s:

- technickym dozorom objednavatela

- odborom investicii objednavatela

~ prevadzkovatelom prislusnej divizie objednavatefa.

Oznacenie stavby podfa stavebného povolenia a podfa pokynov objednavatela
Vybavenia vstupov na pozemky a do objektov BVS a.s. pre stavebné prace
Prieskumné prace a zameranie stavajliceho stavu objektu

Vyty€enie dotknutych inZinierskych sieti a ich ochrana pri realizacii diela
Zabezpecenie €innosti koordinatora BOZP v zmysle platnej legislativy

Vykonanie opatreni v stlade s planom ochrany Zivotného prostredia

Organizacia odstavok (oznamovanie dotknutym odberatefom, zabezpeéenie
nahradného zasobovania dotknutych odberatelov)

Znovuzriadenie povrchovych Uprav  dotknutych komunikacii, chodnikov
a ostatnych zabranych pléch v kvalite arozsahu primeranom organizacii a
postupu vystavby

Znovuzriadenie dotknutych inZinierskych sieti v kvalite arozsahu primeranom
organizacii a postupu vystavby

Vedenie stavebného dennika

Vyhotovenie foto/video dokumentacie zrealizovanych ¢&asti stavby zakrytych
v priebehu realizacie diela

Geodetické zameranie zrealizovaného diela

Vykonanie naleZitych skuSok a obstaranie reviznych sprav vyhradenych
technickych zariadeni, zapisnic, certifikatov, atestov a osved&eni o skuskach
pouzitych materidlov a pod.

Rozbor kvality pitnej vody

Vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby vratane zoznamu strojov
a zariadeni na predpisanych tlacivach objednavatela pre zaradenie do hmotneho
investicného majetku vratane $tatistickych kédov produkcie podfa Statisticke;
klasifikacie produktov podfa ¢&innosti (CPA) vydanej nariadenim Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) & 451/2008 a priemernej doby Zivotnosti dodanych
strojov a zariadeni

Kompletizacia dokumentacie ku kolaudaénému konaniu (v pripade stavebného
povolenia)

Na zaklade splnomocnenia zastupovanie objednavatela v kolaudaénom konani
a zabezpedenie kolaudaéného rozhodnutia
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e V celom rozsahu spinenie povinnosti stavebnika (objednavatela) vyplyvajuce z
ustanoveni nariadenia viady SR &. 396/2006 Z.z. v zneni neskorsie platnych
predpisov 0 minimalnych bezpeCnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, vratane aktualizacie dokumentacie: ,Plan bezpetnosti a ochrany
zdravia pri praci “

« Nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknu realizaciou stavby (odvoz stavebnej sute
z baracich prac, vykopovej zeminy a pod. na riadenu skladku) v sulade s
ustanoveniami zakona & 223/2001 Z.z. o odpadoch aozmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a stvisiacich predpisov, vedenie
evidencie v stlade s uvedenymi zakonmi a predlozenie dokladov o vyuZziti alebo
zneskodneni stavebnych odpadov pri odovzdani stavby objednavatelovi

Predmetom pinenia v zmysle § § 282 a 536 Obchodného zakonnika je zavazok
zhotovitela realizovat stavbu.

Zhotovite! je povinny vykonat dielo v stlade s predmetom dodavky a podfa poZiadaviek
stanovenych v sttaznych podkladoch

Zhotovitel je povinny zrealizovat predmet plnenia v stilade s :
- Pravoplatnym stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych prac
- Podmienkami stanovenymi vyhlasovatefom v podkladovych materialoch

— Podmienkami protokolarne odsuhlasenymi  objednavatefom v priebehu
realizacie predmetu pinenia.

Zhotovitel na zaklade splnomocnenia objednavatela zabezpeti aj vSetky povinnosti
stavebnika vyplyvajice z uvedenych povoleni as nimi stvisiacich rozhodnuti
a sthlasnych stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii.

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzania kvalitativnych parametrov
zodpovedajlcich ustanoveniam prislusnych zavéznych a nezavéznych technickych
noriem a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat celé dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost.

V pripade, Ze dielo bude vykonané inym subjektom v mene zhotovitela bez suhlasu
objednavatela, bude sa jednat o zavazné porusenie podmienok tejto zmluvy.

V pripade, 2e vykonanie dielainym subjektom v mene zhotovitela nebolo pisomne
vopred odsthlasené, moze objednavatel odstupit od zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval véetky dokumenty, podklady
odovzdané mu objednavatelom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroveii sa zavazuje na
ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj akékolvek dalSie
veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od objednavatefa pre Ucely zhotovenia diela.
Pripadnui nekompletnost alebo nedokonalost, ktora méa alebo by mohla mat' za nasledok
vady alebo nefunk&nost diela resp. jeho &asti alebo vplyv na cenu za dielo, je zhotovitef
povinny bez zbyto&ného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo diia ich prevzatia
pisomne oznamit doporucenym listom objednavatefovi. V opaénom pripade naroky
zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov mu
odovzdanych objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie st v zmluve zaznamenané niektoré skuto&nosti tykajlice sa zhotovenia
diela, zhotovitel bol povinny, pokial mu tieto boli zname, tieto skutognosti objednavatelovi
pisomne oznamit najneskér pred podpisom zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel' tieto
skuto¢nosti pisomne neoznamil objednavatefovi, objednavatel nie je povinny akceptovat
po uzavreti zmluvy Ziadne pripomienky k neskdr zistenym alebo neuvedenym
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skutoCnostiam a plati, Ze tieto boli zhotovitelovi zname pred uzavretim zmiuvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajluceho sa rozsahu a/alebo obsahu
a/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerie$i zmluva, plati az
do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prisludného organu pisomné
stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela
reSpektovat’ a pripadné podmienky v fiom uvedené dodrziavat.

Ak by v priebehu zhotovovania diela do$lo k akymkolvek rozporom medzi
objednavatelom a zhotovitefom, nesmie dojst k zastaveniu, prerueniu prac na diele
alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, pritom
zhotovitel zodpoveda za vSetky $kody, ktoré vznikn(i nedodrzanim tejto povinnosti.

Okrem statutarneho zastupcu objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne
splnomocnenej Statutarnym zastupcom objednavatela, nemaju Ziadne tretie osoby (bez
ohladu na ich postavenie) akékolvek opravnenie rokovat alebo dohodovat so
zhotovitefom zmenu podmienok zmluvy resp. menit dohodnuty rozsah diela alebo cenu
za dielo.

Zhotovitel' sa zavézuje urobit v8etko potrebné pre riadne a véasné zhotovenie diela (t..
vykonat' vsetky vykony potrebné pre riadne av&asné ukongenie diela) tak, aby
zhotovené dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vietkym véeobecne zavaznym
pravnym predpisom abolo na dielo mozné ziskat pravoplatné uZivacie povolenie
vzmysle prislusnych pravnych predpisov. Pod pojmom vsetky vykony potrebné pre
riadne a v€asné zhotovenie diela sa rozumeju vSetky pre zhotovitela potrebné: pazenia,
zdvihacie mechanizmy, strazna sluzba, naklady na stavebny prid, &istenie staveniska a
odvoz stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefény, naklady za socialne prenosné
hygienickeé zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych skusok, ochrany
diela pred poskodenim a revizie a pod. Sugastou povinnosti zhotovitela spojenych so
zhotovenim diela je aj vykonanie vSetkych potrebnych a predpisanych opatreni pre
zabezpeCenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpe&nosti os6b
nachadzajtcich sa na stavenisku.

IV. Cas plnenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy podra &L.IIl. st nasledovné :
Pre predmet pinenia v rozsahu bodu 3.1 &LIII.

Zacatie: 09.2013
Ukoncéenie: 06.2014

Z ¢oho samotna realizacia diela je pocitana v trvani 6 tyzdriov, zvy$ny ¢&as je
cas trvania inZinierskej ¢innosti.

Ukoncenie diela resp. doba realizacie diela zahffia vypratanie staveniska prip.
jeho Gpravu do pévodného stavu, odovzdanie diela, prevzatie, uvedenie stavby
do riadnej prevadzky, kolaudaciu a vypracovanie podkladov pre zaradenie
stavby do majetku objednavaterfa.

Zhotovitel spini zmluvny zévézok vykonat dielo podla bodu 3.1 &LIII. preukazanim
dodrzania vSetkych garantovanych parametrov diela, predloZzenim zapisov o
vykonani a vysledkoch poZadovanych skusok, atestov a certifikatov zabudovanych
materialov, technického a technologického vybavenia, zapisniénym odovzdanim a
prevzatim vykonaného diela objednavatelom, ako aj odstranenim pripadnych vad
diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim objednavatelom v zmysle zmluvy.



4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

410

Objednavatel stanovuje v stlade s ¢lLIV. bod 4.1.1 lehotu na odovzdavanie a
preberanie stavby v maximélnej dizke patnast (15) dni, pricom tato lehota je
zapoctitana do celkovej lehoty vystavby.

Terminy vystavby méZu byt zmenené len po pisomnej dohode s objednavatefom
v sUlade s podmienkami zmiuvy.

Zakladné terminy uvedené v bode 4.1.1 tohto ¢lanku musia byt zhotovitelom presne
dodrzané tak, aby akymkolvek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp.
oneskorené prace na zhotovovani diela zhotovitelom. Podrobnejsi terminovy
(8asovy) harmonogram zhotovovania diela zhotovitefom je Specifikovany v casovom
plane vystavby v prilohe &. 3., v ktorom su stanovené a zasadne vymedzené terminy
zacatia a dokoncenia diela.

Objednavatel sa zavazuje, 2e riadne avcasne dokoncené dielo bez vad
a nedorobkov prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd cenu za dielo.

V pripade nedodrzania zakladnych terminov je objednévatel oprévneny uplatnit voCi
zhotovitefovi sankcie (najma zmiuvné pokuty), ato bez ohfadu na skutoCnost, Ci
neskorsie terminy a/alebo mifniky boli alebo neboli zhotovitefom dodrZzané.

V pripade, ak zhotovitel nie je schopny spinit zakladné terminy a/alebo mifniky v
beznom pracovnom &ase, je povinny samostatne ako aj na prikaz objednavatela
zabezpedéit zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nad€asovych hodinach
bez toho, aby tym objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady. Dohodnuta cena za
dielo sa v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpe&i napravu v lehote urlenej objednavatefom
a proces zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel je opravneny kedykolvek
odobrat zhotovitelovi (napr. formou &iastoéného odstipenia od zmluvy s okamzitou
géinnostou odo dnia dorudenia oznamenia zhotovitelovi) akukolvek Cast diela
a zadat zhotovenie takejto Gasti diela tretej osobe, priom zhotovitel bude pine
zodpovedny za koordinaciu svojich prac stakto uréenym novym zhotovitefom.
Naklady takejto realizacie odobratej Easti diela budl objednavatefom zapocitane na
zaplatenie ceny za dielo, ktori ma zhotovitel obdrzat' podla zmluvy. Pre vylicenie
pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny zapotitat na zaplatenie ceny za
dielo zhotovitefovi aj vSetky zvySené naklady avydaje spojené s odobratim
akejkolvek &asti diela zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v cene
odobratého a nasledne novo zadaného diela, vzniknuté Skody, dalSie vyvolané
naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi nedodrzanim zakladnych terminov,
resp. dosiahnutim ich riadneho av&asného splnenia, (napr. nad€asy, praca na
zmeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov, zvySené
pracovné nasadenie a pod.), budu vzdy na tarchu zhotovitefa. Cena za dielo sa
v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel riadne zhotovi dielo alebo jeho ¢ast v sulade so zmiuvou
pred dohodnutym zakiadnym terminom, je objednavatel opravneny (avsak nie
povinny) vykonané dielo bez vad a nedorobkov alebo jeho Cast prevziat aj v skorSom
ponuknutom termine. Skorie prevzatie riadne vykonaného diela, resp. Casti diela,
nebude zhotovitelom bez vazneho doévodu odopreté.

Aj v pripadoch, ak sa zatatie zhotovovania diela omeskalo z inych dévodov, ako
z dovodov vyluéne na strane objednavatela, musia byt jednotlivé zékladné terminy
riadne splnené a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvy$enie dohodnutej



4.11

5.1

5.2

5.3

5.4

ceny za dielo.

Objednavatel mdze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho &asti s uvedenim dévodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit
dovtedy zhotovené dielo pred zni¢enim, poskodenim alebo stratou. V takomto
pripade je objednavatel povinny uhradit zhotovitefovi vSetky opravnene naklady,
ktoré pri ochrane dovtedy zhotoveného diela vzniknu. V pripade preruSenia prac na
zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane zhotovitela sa vSetky zékladné
terminy stanovené v Casovom plane vystavby posuvaju o pocet dni takto
nariadeného preru$enia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu objednavatefa na
obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskér do troch (3) dni prace na zhotoveni
diela obnovit.

V. Cena za dielo

Cena za dielo vrozsahu &LII. tejto zmluvy je stanovena na zaklade vysledku
sUfaze av sllade so zakonom & 18/1996 Z. z. ocenach vzneni neskorSich
predpisov a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH : 342.000,- EUR
(slovom: tristostyridsatdvatisic EUR)
Cena za dielo pozostava z nasledovnych nakladov:

a) Stavebna &ast:259 238,10 EUR
b) Technologicka ¢ast: 70 011,90 EUR
c) Cena za 1bm agregovany (pre bezvykopovu ¢ast): 1 524,93 EUR
d) Cena za 1bm agregovany (TvLT, DN1200 v otvorenom vykope): 2 333,73
EUR
e) Rezerva: 12 750,00 EUR, ktora bude uhradena maximalne do uvedenej
vy$ky na zaklade realne dokladovanych hodin pri vykone inZinierskej
ginnosti (30 EUR/hod), na zaklade predloZzenych dokladov o skutoénych
Ghradéach na poplatky za zaujatie verejného priestranstva, projektove,
geodetické prace a monitoring potrubia.
V pripade, Zze naklady zhotovitela prekrogia max. vy$ku rezervy, zvySené naklady
znasa zhotovitel.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cenou koneénou, platnou az do
odovzdania diela a fakturacie ceny za vykonané dielo. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze vdetky dodato&né naklady nad dohodnuti cenu bude v plnej vySke znasat
zhotovitel, ak sa zmluvné strany nedohodnt pisomne inak. K cene za dielo bude
fakturovana DPH v zmysle platnych predpisov.

Ponukové ceny v jednotlivych poloZkach (podia cenovej ponuky zhotovitela —
prilohy &.2 tejto zmluvy) st pevnymi cenami po¢as vykonania diela az do jeho
odovzdania objednavatelovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vSetky naklady
zhotovitefa na vykonanie diela.

Prace a dodavky, ktoré nebudd zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu
predmetu pinenia, budu odpocitané v ponukovych cenach zhotovitela.

Vcene za dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady vyplyvajuce z titulu



5.5

5.6

5.7

6.1

hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii stavebnych prac z dévodu
nepredvidatelnych miestnych prekazok, stazenych podmienok, zmien geologickych
podmienok, zmien hydrogeologickych podmienok, zmien hribok a materialov
konstrukcii uréenych k vyburaniu.

S vynimkou roz$irenia dohodnutého rozsahu diela, ktoré musi byt potvrdené
uzatvorenym dodatkom k zmluve, nemdze zhotovitel pozadovat, narokovat alebo
domahat sa zvy$enia ceny za dielo, a to z akéhokolvek dévodu, i uz existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, & bol sposobeny
zmluvnou stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doSlo v désledku udalosti /
skuto&nosti mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel neméZe Ziadat
ozvySenie ceny za dielo ani vdoésledku viastnych chyb alebo chyb jeho
subdodavatelov, nedostatoénej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela
alebo vdosledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu diela je objednavatel
opravneny primerane cenu za dielo znizit o hodnotu nerealizovanej ¢asti diela.

Cena za dielo pokryva véetky naklady spojené s realizaciou diela, najma naklady na
material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a
administrativu,  subdodavatelski  inZiniersku  &innost, geodetické prace,
dokumentaciu zhotovitela, rezijné naklady zhotovitela, dane, ktoré ma zhotovitel
platit, zisk, poplatky aako aj vietky dalSie naklady zhotovitefa v suvislosti s
realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a Uhrady za telefén, vodu, elektrinu,
bezpetnost a ochranu pri praci a poziarnu ochranu, zvy$ené néklady za pracu v
zimnom obdobi alebo naklady na prace vo viaczmennej prevadzke, odstranenie
znedistenia, zneskodrovanie odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako podla
zmluvy, poistenie podfa zmluvy, finanéné naklady na doasné zabery ploch,
osvetlenie, zaistenie a vykonavanie ski$ok, dotasné obmedzenia premavky na
priahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpecenie podmienok stanovenych
v pravoplatnom stavebnom povoleni vztahujlicich sa na dielo, s ktorymi bol
zhotovitel oboznameny, vratane Ghrady poplatkov suvisiacich so stavebnymi
pracami a pokut v pripade porugenia zmluvy, pripadne inych zakonnych povinnosti.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a
charakterom predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého
alebo doéasného charakteru, ktoré st potrebné na riadne splnenie jeho zavézkov
vyplyvajlcich zo zmluvy a Ze pri pontkani ceny za dielo objednavatefovi:

(a) sa podrobne oboznamil s poZiadavkami objednavatefa a zmluvou,

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(c) v kalkulacii ceny za dielo zohladnil vietky technické podmienky a terminy
dodavky v rozsahu stanovenom zmiuve,

(d) do ceny za dielo zahrnul v8etky prace, materialy a zariadenia potrebne na
vykonanie diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v zmluve ale charakter diela si
také prace, materialy a zariadenia vyzaduje v stlade so zmluvou,

(e) zohfadnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmluvy vSetky svoje
poZiadavky vodi objednavatelovi stvisiace s predmetom zmiuvy.

V1. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze platba ceny za dielo sa uskutoéni po ukonéeni
stavebnych prac, na zaklade priloZzeného sUpisu vykonanych prac podla rozpoctu,
pisomne odstihlaseného technickym dozorom. Za tymto Gcelom je zhotovitel' pred
vystavenim faktdry vystavenej v dvoch (2) vyhotoveniach predloZit slpisy prac
vykonanych na diele v danom obdobi, ato spolu so vSetkymi objednavatefom
pozadovanymi prilohami na postdenie a vecnl kontrolu spravnosti. Zhotovitel



6.2

6.3

6.4

doruci objednavatelovi (alebo nim uréenej osobe) stpisy vykonanych prac v &leneni
podla poZiadaviek objednavatela, z ktorych budd zrejmé vSetky Specifikacie,
zvlastnosti, postupy pri vypoétoch a iné objednavatefom poZadované doklady (dale;j
len ,Kontrolovatefné podklady). Uplnost Kontrolovatelnych podkladov je
nevyhnutnym predpokiadom na skontrolovanie vykonanych prac objednavatefom.
Objednavatel m& péat (5) pracovnych dni na kontrolu predloZzenych podkiadov.
Supisy vykonanych stavebnych prac a Kontrolovatefné podklady, v ktorych su
akeékolvek nejasnosti, nepresnosti a/alebo chyby, je objednavatel opravneny
odmietnut. Po pisomnom odsthlaseni pozadovanych Kontrolovatelnych podkiadov
objednavatelom je zhotovitel opravneny vystavit' na ich zaklade jednotlivé fakttry za
podmienok dalej vtomto ¢&lanku VI. Uvedenych a dorudit ich objednavatelovi
v dvoch (2) vyhotoveniach.

Zo zhotovitefom vystavenej faktury je objednavatel opravneny zadrzat 10 % (desat
percent) z ceny za dielo podia konec¢nej faktiry. Zadrzana éiastka bude uvolnena do
tridsat’ (30) dni po odovzdani a prevzati diela za predpokladu, Ze budt odstranené
(Co objednavatel pisomne potvrdi) pripadné vady a nedorobky uvedené v pisomnom
protokole o odovzdani a prevzati diela. Zadrzné bude objednavatefovi sliZit na
zabezpelenie riadneho av&asného splnenia akychkolvek zavazkov zhotovitela
podfa zmluvy (najmé na zabezpecenie riadneho a véasného zhotovenia diela podra
zmluvy), ako aj na pripadnt nahradu $kéd, jednotlivych zmluvnych pokt a sankgii,
ako ajinych opravnenych narokov objednavatela v pripade porusenia zmluvnych
povinnosti zhotovitela.

Okrem zadrZného podlfa bodu 6.2 tohto &lanku vyssie, objednavatel zadrzi aj
dalsich 5% (pat percent) z ceny za dielo podla koneénej faktiry aZ do uplynutia
zaruénej doby za dielo.

Uvedena suma bude pouzitd vyluéne v pripade nespinenia povinnosti zo strany
zhotovitela bezplatne odstranit reklamované vady (vratane skrytych).

V pripade, Ze po dobu zadrZzania nebude suma pouzita, objednavatel uvorni
zadrZzan( sumu do tridsat’ (30) dni po uplynuti zaruénej doby za podmienok, Ze
budi riadne odstranené vetky reklamované vady (6o objednavatel pisomne
potvrdi) v pisomnom protokole o odstraneni reklamovanej vady diela.

Zadrzneé podla tohto bodu 6.3 zmiuvy méze byt s predchadzajicim a vyslovnym
pisomnym sthlasom objednavatela nahradené bankovou zarukou vo forme a s
obsahom akceptovatelnym pre objednavatela, ktorej platnost presiahne minimaine
o dva mesiace vS8eobecnl zaruénli dobu na dielo. Bankova zaruka sa bude riadit
ustanoveniami § 313 anasl. Obchodného zakonnika, ako neodvolatelna a
bezpodmienedéna bankova zaruka splatna na prvé pisomné poZiadanie, podfa ktorej
prislusna renomované slovenska banka alebo pobotka zahraniénej banky na tzemi
Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji objednavatela na zaklade pisomného
oznamenia objednévatela adresovaného banke v pripade, ak zhotovitel porusuje
svoje zavézky vyplyvajlce mu zo zmluvy aveobecne zavdznych pravnych
predpisov alebo podfa ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude nepochybné,
ze zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu.

Bez ohfadu na vy8Sie uvedené, objednavatel je vidy opravneny nahradenie
zaruCnej zabezpeky bankovou zarukou odmietnut a ponechat si sumu zaruénej
zabezpeky u seba, az do momentu, kedy je povinny ju vyplatit zhotovitelovi.

Navrh faktiry predloZi zhotovitel objednavatefovi najneskér v defi preberacieho
konania.

Zhotovitel' s objednavatelom odsuthlasi navrh faktury do piatich (5) pracovnych dni
od potvrdenia spravnosti projektu skuto&ného vyhotovenia a geodetického
zamerania objednavatefom.

Obsahom faktary bude aj stipis vykonanych vetkych prac. Odsuhlasena konetna



6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

faktara musi byt predloZena k uhrade do patnastich (15) dni po zmluvnom termine
ukonéenia a odovzdani a prevzati diela (bez vad a nedorobkov) objednavatelom.
Objednavatel je povinny v hlavicke prvej strany faktGry uviest nazov ,,Konetna
faktuara®.

Bez odsuhlasenia technickym dozorom objednavatela neméze zhotovitel predlozit
faktaru k Ghrade.

FaktGry musia obsahovat v8etky (daje podfa
- § 74 zakona &. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov,
- z&kona ¢&. 431/2002 Z. z. o G&tovnictve v zneni neskorich predpisov

Prilohou faktiry musi byt supis fakturovanych prac s vy&islenim ich hodnoty,
potvrdeny technickym dozorom objednavatefla..

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat Udaje v zmysle ¢lanku Vi. bod 6.4 a 8.5
tejto zmluvy je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitefovi k oprave resp.
k doplneniu, &im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zacne
plynat diiom dorugenia opravenej faktary objednavatelovi.

Splatnost faktur je do Sest'desiat (60) dni odo diia ich doruéenia objednavatelovi.
Faktdra sa povazuje za doru¢ent diiom prevzatia na podatelni objednavatela, resp.
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dia odoslania.

Absencia vyslovného odmietnutia faktury objednavatefom neznamena, Ze tato
faktura bola prijata, priom strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby
uskutoénenej objednavatefom (i) nevyplyva, Ze sa tym objednavatel vzdava
ktoréhokolvek zo svojich prav alebo Ze prebera Siastotné plnenie diela
zodpovedajicim uvedenej platbe a (i) taktiez tato platba nema vplyv na
zodpovednost zhotovitefa a nim poskytnute zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatni platbu zhotovitelovi
v pripade, ak zhotovitel nesplini ktorikolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou,
ato a2 do riadneho spinenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto
pripade v omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna
zmluva, pozadovat od objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky na
cenu za dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac pozadované
objednavatefom.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohfadavky vodi
objednavatefovi, ktoré mu vznikli podfa alebo v stvislosti s uzatvorenou zmluvou
bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela. Porudenie tohto
ustanovenia ma za nasledok neplatnost takéhoto postuipenia pohfadavky.

Zhotovitel nema pravo =zapoditat svoje pohfadavky alebo naroky voéi
objednavatelovi proti pohladavkam alebo narokom objednéavatela vodi zhotovitelovi
na akékolvek platby podia zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam
objednavatela voti zhotovitefovi vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovnako
nema pravo zadrziavat a neplatit akékolvek platby (ich &ast) podla zmluvy z dévodu
akychkolvek narokov alebo pohfadavok zhotovitel'a voéi objednavatelovi.

Pripadné predtasné vyplatenie zadrzného objednavatefom nema akykolvek vplyv
na zaruéné povinnosti a zodpovednost zhotovitela za vady diela.

V pripade, ak by naroky objednavatela voci zhotovitelovi prevysili sumu zadrzného,
pouzitie zadrzného objednavatelom bude povazované iba za Giastotné uspokojenie
jeho narokov. Zhotovitel' je vsak nadalej povinny uhradit objednavatefovi sumu,
ktora nebola uspokojena zo zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni
odo diia doruéenia pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie. Objednévatel je
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6.14

71

7.2

7.3

taktiez opravneny o pouziti &ast zadrzného znizit najblizSie splatni sumu
poZadovanu zhotovitefom. Takto doplnena suma zadriného mése byt opéatovne
objednavatefom pouzitd podla podmienok zmluvy. Objednavatel je opravneny
kedykolvek pouzit zadrzné na uspokojenie akychkolvek svojich narokov voci
zhotovitefovi vzniknutych podfa a/alebo na zaklade a/alebo v stivislosti so Zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmieneéne a neodvolateine vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
objednané prace na realizdciu diela podia tejto zmluvy zabezpeéené dostatoéné
finanéné prostriedky.

VII. Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru pre uCely tejto zmluvy: Ing.
Mareka Brunovského.

Objednévatel sa zavézuje vykonavat technicky dozor v rozsahu prilohy &. 4 tejto
zmiuvy.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyvedticeho: Ing. Martina Kiripolského.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel v sulade s nariadenim viady SR
€.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko poveruje:

a. funkciou koordinatora bezpeénosti: Ing. Petra Svorca

Poverené osoby uvedené vtomto bode su povinné v celom rozsahu dodrziavat
ustanovenia nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi po uzavreti tejto zmluvy, a to do
desiatich (15) pracovnych dni po predloZeni:
- Dokladu o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za $kodu spdsobent
prevadzkou organizacie v stlade s &lankom IX. zmluvy,

- ,Planu kontroly kvality*, schvaleného v stilade s bodom 7.21 tohto &lanku.
Pred zacatim prac zhotovitel prediozi v elektronickej forme na CD / DVD nosigi foto /
video dokumentéciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby.

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa
budi zapisovat' véetky skutodnosti rozhodujtice pre pinenie zmluvy, najma Gdaje
0 vedeni stavby, o asovom postupe prac aich akosti, odchylky od projektu a ich
zdévodnenie atd.

Zapis do dennika sa vZdy zaznamena aktudlne v ten def kedy boli prace vykonané.
V priebehu pracovného asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim stavby.
Opravnenie na zapis do dennika maju:

- Technicky dozor objednavatela

- Stavbyved(ci

~ Statny stavebny dohlad

Technicky dozor je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit prace,
pokial zodpovedny stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpeé&nost
uskuto€fiovanej stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie pracujtcich na stavbe alebo ak
hrozia iné vazne hospodarske $kody.

Zhotovitel ma povinnost zabezpedit Géast stavbyvedticeho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor a bez meskania robit opatrenia
na odstranenie ozndmenych vad a odchylok od projektu.

V pripade, Ze stavbyvedlci nesthlasi s vykonanim zaznamu, je povinny pripojit
k zaznamu do troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze
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7.4

7.5

7.6

1.7

7.8

7.9

7.10

s obsahom zdznamu suhlasi.
Zhotovitel je povinny uloZit treti prepis dennych zadznamov od originalu tak, aby bol
k dispozicii v pripade zni¢enia originalu.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, $kody resp. majetkové sankcie z nedodrZania
podmienok stanovenych povolujicim organom az dévodu neplnenia ustanoveni
nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z. znasa zhotovitel v pinom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrafovat
odpady a neéistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat &istotu komunikacii v zmysle
cestného zakona a zabezpeéit bezpeénost na stavbe a v stavbou dotknutom Gzemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpedit' proti pristupu nepovolanych oséb a
zabezpeéit jeho strazenie.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska poskytne technickému dozoru
neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

Pri gastiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, bude objednavatel
(a nim uréené osoby) pred ich zakrytim pozvany minimalne dva (2) pracovné dni
vopred na vykonanie kontroly takejto &asti a/alebo na zu€astnenie sa prislusnej
skusky diela. Pogas kontroly takychto prac zhotovitel predioZi vetky vysledky
vykonanych ski$ok prac, doklady o kvalite pouZitych materidlov a stavebnych
vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa technicky dozor objednavatela na tuto kontrolu
bez predchadzajuceho ospravedinenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa
uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie byt krat$ia ako dvadsat$tyri (24) hodin
od planovaného datumu kontroly, ma zhotovitel pravo takéto prace zakryt.
Zhotovitel sa vSak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych
konstrukcii a je povinny vykonat vSetky opatrenia stanovené vo vseobecne
zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach. Ak objednavatel poZaduje
dodatoéné odkrytie a zisti, Ze zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté
konstrukcie maiju vady, zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi véetky naklady
suvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi
naklady stvisiace s tymto odkrytim objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit foto,
alebo video dokumentaciu skutkového stavu zakryvanych &asti stavby a jej kopiu
predlozZit technickému dozoru objednavatela v elektronickej forme na CD/DVD nosici
spolu so stpismi zrealizovanych prac na schvalenie za ucelom fakturacie.

Zhotovitel najneskér patnastich (15) dni pred ukonéenim stavby oznami
objednavateflovi dokon&enie stavby.

Objednavatel najneskér do pat' (5) dni od ozndmeného terminu dokoncenia stavby
urci termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor objednavatefa.
Zapisnica obsahuje sUpis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia
a pripadne zaznam o nevyhnuinych dodatotne pozadovanych pracach, ako aj
prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera.

V pripade, Ze objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis
o odmietnuti prevzatia diela a uviest v iom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vad anedorobkov vytknutych objednavatelom pocas
preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje
preberacie konanie, o &om sa vyhotovi taktieZ zapisnica podfa horeuvedeného
znenia, pricom lehoty uvedené v bode 7.9 tohto ¢lanku sa rovnako pouZiju aj na
oznamenie o opakovanom prevzati diela po odstraneni vad anedorobkov
z preberacieho konania.

12
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Zhotovitel vypracuje ako sudast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych stborov, strojov, zariadeni a technoldgii dodanych so stavbou spolu
s prisluchajucimi Statistickymi kédmi  produkcie podra Statistickej klasifikacie
produktov podfa &innosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurépskeho parlamentu
a Rady (ES) ¢. 451/2008 a ich priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad
pre zaradenie hmotného investiéného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpeé&enstvo akejkolvek skody na zhotovovanom diele,
a to az do Upiného dokonéenia diela a jeho prevzatia objednavatefom za podmienok
uvedenych v zmluve.

Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je od pogiatku objednavatelr.

Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym ¢astiam
diela pouzitym zhotovitelom pri zhotoveni diela, nadobtida objednavatel okamihom
ich zaplatenia. Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov, komponentov,
vyrobkov ainych Casti diela od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu
vlastnickeho prava.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze vetky materialy, komponenty, vyrobky a iné &asti diela,
ktore pouzije na zhotovenie diela, budi bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zaloZného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exekuéného
konania, nebudd pofiaté do konkurznej &i restrukturalizaénej podstaty a pod.) a ze
zhotovitel bude v ¢ase ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov,
komponentov, vyrobkov a inych &asti diela.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri zhotovovani diela nepouzije Zziaden material,
komponenty, vyrobky a iné asti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva
akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze objednavatel je opravneny sa za
kazdych okolnosti domnievat, Ze vyluénym viastnikom dodavaného materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek &asti diela je v éase dodavky zhotovitel' a
okamihom zaplatenia materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek casti
diela do diela sa jeho vyluénym viastnikom stava objednavatel.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom vsetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitefovi na riadne a véasné zhotovenie diela, a to po celu dobu
zhotovovania diela zhotovitefom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouZit véetky
veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednéavatelom na zhotovenie diela
vylutne na ucel zhotovenia diela podrla zmluvy. Akékolvek iné pouZitie veci,
dokumentov, podkladov odovzdanych zhotovitelovi objednavatefom je zakazané
a bude objednéavatelom povaZované za podstatné porusenie zmluvy. Po riadnom
zhotoveni diela, ako aj v pripade predéasného ukonéenia zmluvy, je zhotovitel
povinny vsetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na
zhotovenie diela vratit objednavatelovi.

Viastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane sivisiacich prav dusevného
vlastnictva) dodanej objednavatelovi zhotovitelom podfa zmluvy (napr. autorské
pravo k projektovej dokumentacii zhotovovanej zhotovitefom podla zmiuvy) bude
riadne a v plnom rozsahu prevedené na objednavatela jej odovzdanim. Prevod
tychto prav dusevného vlastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel' podpisom zmiuvy udeluje objednavatelovi stihlas na akékolvek pouzitie
diela, resp. jeho ¢asti podiiehajucich autorsko-pravnej ochrane (dalej len
.Licencia®). Rozsah tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. objednavatel je opravneny
pouzit dielo akymkolvek spdsobom a akoukofvek formou. Licenciu zhotovitel
poskytuje bez akéhokolvek &asového ohranienia. Licenciu poskytuje zhotovitel
objednavatelovi odplatne, priéom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta
v dohodnutej cene diela podla zmiuvy. Licencia sa udeluje ako vyhradna, tj.
zhotovitel nesmie udelit’ tretej osobe Licenciu na pouzitie diela a je povinny sam 'sa
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7.14

7.15

7.16

717

7.18

719

zdrzat daldieho pouzitia diela inym spbsobom, ako pre ugely zhotovenia diela podla
zmiuvy. Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na pouZitie diela
v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez stihlasu zhotovitela.

Zhotovitel odovzdéa objednavateflovi:

- 4x projektovii dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novovypracovanu (nie zakreslenie do pbvodnej projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

- 3x kamerovy prieskum skutoéne vykonanych prac,

- 1x projektovii dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overenu odborne
spdsobilou osobou, novovypracovand, v digitainej forme na CD/DVD,

- 2x geodetickli dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia v papierovej forme
podpisanu zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho
konania overenti na odbore GIS objednavatela a odovzdanu v pripade Bratislavy
do digitalnej mapy mesta,

- 1x geodetickli dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia - kompletné udaje
o zhotovenom diele v digitainej forme na CD/DVD.

Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v stradnicovom systéme S—-JTSK

a vyékovom systéme B.p.v.

Suéastou geodetickej dokumentacie bude zoznam stradnic a vy$ok lomovych

bodov vykonaného diela, ako aj inzinierskych sieti  odkrytych, pripadne

poskodenych a opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi

MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo forméate DGN.

Zhotovitel zabezpeéi predlozenie geodetickej dokumentacie (kompletné udaje
o vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy v zmysle vSeobecne
zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy &.1/1995 zo dha 23.03.1995
o digitalnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedend poZiadavka sticastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho odovzdani a
prevzati.

Poskytnutie tidajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje priebezne pogas vystavby vykonavat kontrolu realizacie
stavby geodetickym meranim v stradnicovom systéme S-JTSK a vyskovom B.p.v.

Bezpeénost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v plnom
rozsahu zabezpeéi zhotovitef, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavazné
pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku $kody sposobenej &innostou jeho alebo jeho
subdodavatefov zabezpeéi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, za
suginnosti objednavatefa, pokial je tato potrebnd, o éom predioZi objednavatefovi
pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonéeni diela priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podta ¢l. IV. tejto zmiuvy .

Zhotovitel sa zavazuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat prislusnym zavaznym a
nezavaznym normam, technickym podmienkam a standardom stavebnému zakonu.
Zhotovitel bude redpektovat rozhodnutia spravnych organov vydanych v suvislosti s
touto stavbou, ako aj véeobecne zavézneho nariadenia Hlavného mesta SR
Bratislavy a Mestskej ¢asti Bratislava - Ruzinov.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tuto zmluvu objavi nejednoznacnost

alebo nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovite!
je povinny prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poziadat technicky dozor
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7.20

7.21
7.22

objednavatela o vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Poskytovat' informacie o stavbe tretim osobam méze zhotovitel len so sthlasom
objednavatefla.

Zhotovitel vykona oznadenie stavby podra stavebného povolenia.

Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo pre objednavatela za beznej prevadzky v tasti

objektu tak, aby:

- nedoslo k preru$eniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky ato najma
z titulu prerusenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia
dopravnej obsluznosti

- nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpe&nosti zamestnancov.

Zhotovitel' vypracuje ,Riadiaci harmonogram vystavby* s ohfadom na nasledujtice
podmienky:

Zhotovitel je prostrednictvom zépisu v stavebnom denniku povinny zabezpedéit
nalezit¢ schvalenie nim vypracovanej doplfiujicej vykresovej a inej technickej
dokumentacie podla &lanku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpegenie
realizacie predmetnej stavby a jej uvedenie do prevadzky. .
Dokumentacia musi byt pred realizéciou technickych, alebo administrativnych
opatreni, ktoré boli dévodom pre jej vypracovanie schvalena technickym dozorom a
poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych, pricom zhotovitel
uvedenym (Castnikom stavby poskytne za Gdelom kontroly a schvélenia
v dostatoénom €asovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x képiu dokumentacie
v papierovej a 1x v digitalnej forme.

Pokial ma mat doplfiujiica dokumentacia dopad na cenu za dielo je zhotovitel
povinny prerokovat a schvalit uvedent dokumentaciu aj s cenovym konzultantom
objednavatela.

Odstavky médii (oznamovanie distributorom a odberatefom, zabezpeé&enie
nahradného zasobovania dotknutych odberatelov) z dévodu realizacie predmetnej
stavby je zhotovitel povinny organizovat v stlade s relevantnymi ustanoveniami
zakonov, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a
zapisni¢ne odsuhlasenymi podmienkami distribtorov a dotknutych odberatelov.

Zhotovitel je pred zaéatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’
existujiice podzemné a nadzemné inZinierske siete, ako sU kanalizaéné, vodovodné,
plynovodné potrubia, kable vysokého napatia, telekomunikaéné kable a iné zname
existujuce prekazky, povinny oboznamit sa s ich umiestnenim.

Zhotovitel je povinny zabezpedit na viastné naklady vSetky povolenia, sthlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli st¢astou stavebného konania, ale st potrebné
k realizacii prac stvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni
existujucich inZinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zagatim prac je zhotovitel povinny pisomne poziadat vlastnikov, spravcov
alebo prevadzkovatelov inZinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych
vedeni vykonat' ich vyty&enie, pripadne sondovanie, ak to vyZaduje charakter prac
pri vykonani diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a spinit vsetky opatrenia a poZiadavky pozadované
opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi s(visiace
s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich inZinierskych sieti
a inych znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za véetky pocas vykonu prac nim alebo jeho
subdodavatelmi spésobené &kody ztitulu zanedbania vysSie Specifikovanych
povinnosti. Takéto $kody je zhotovitel povinny na viastné naklady odstranit v lehote
uréenej na ich odstranenie.
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7.24

7.25

7.26

7.27

7.28

V pripade nestladu skutoénej polohy vedeni existujlcich inZinierskych sieti
s polohou tychto sieti v projektovej dokumentacii, pri¢om nestlad bude predstavovat
vzdialenost mensiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch
o vytyéeni alebo vinych relevantnych dokumentoch viastnikov sieti, naklady
vynalozené na prace suvisiace s odstranenim, prekiadkou a znovuzriadenim
vSetkych vedeni, pripadne na Upravu diela, ktoré buduje zhotovitel, znasa
zhotovitel.

Pre vyluéenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek zhotovitelom poskytnuté
vykony nad dohodnuty rozsah diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré
nebudl vopred vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k zmiuve,
nebudtl objednavatefom zhotovitefovi uhradené a zhotovitel nie je opravneny
pozadovat ich zaplatenie z akéhokolvek dévodu. Zarovef plati, Ze akykolvek zapis,
zdznam alebo poznamka ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez
ohladu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych
zakladnych terminov, mifnikov resp. iné zmeny zmluvy.

Akékolvek kontrola tovarov, diela a/alebo ktorejkolvek z ich Casti objednévatefom
(resp. nim uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptéaciu predmetnych
tovarov, diela alebo jeho &asti objednavatefom. Zhotovitel je pine zodpovedny za
zhotovované dielo a znasa véetky nebezpeéenstva suvisiace s dielom aZ do tpiného
dokonéenia diela a jeho prevzatia v zmysle zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatefovi kompletny zoznam vsetkych
subdodavatelov diela $pecifikujici: (i) objem subdodavok podia jednotlivych
subdodavatelov, (i) popis &innosti, ktoré budu jednotlivi subdodavatelia vykonavat,
pricom v pripade zmeny je zhotovitel povinny do troch (3) pracovnych dni od takej
zmeny zaslat' objednavatelovi aktualizovany zoznam

Objednavatel si vysiovne vyhradzuje pravo podfa svojej ivahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitefa bez toho, Ze by mal zhotovitel
narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel je v takomto pripade
povinny okamzite vykonat vSetky potrebné Okony na to, aby s odmietnutym
subdodavatefom ukonéil spolupracu na zhotovovani diela a zaroveni aby takyto
subdodavatel najneskér do troch (3) pracovnych dni odo difia objednavatefovho
odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

Objednavatel je opravneny (nie véak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (tj. vyhat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit zo subdodavatela svojho dalSieho zhotovitela. V takomto
pripade sa minimalne o sumu takto odnatej dodavky subdodavatela znizuje cena za
dielo. Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatelom osobitny
dodatok k zmluve, ktorym bud( usporiadané vzajomné prava a povinnosti
zmluvnych stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatefovi alebo subdodavatelom za riadne
vykonan( a pisomne prebrat( pracu dojednand odmenu riadne a véas, nasledkom
goho subdodavatel pisomne upozorni na moznost zastavenia vykonu nim
vykonavanych prac alebo ich priamo zastavi, priCom takéto zastavenie prac
subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov by mohlo podia nazoru
objednavatela ohrozit postup stavebnych prac a dodrzanie terminu dokoncenia a
odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajicom pisomnom
upozorneni zhotovitela a uplynuti lehoty uréenej objednévatefom na realizaciu
napravy, opravneny zadrzat vyplatu &iastkovych faktur (dafovych dokladov), resp.
zaveretnej faktury (dafového dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky
subdodavatela alebo subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moznostou
zastavenia prac, budu uspokojené zhotovitefom a toto uspokojenie bude
objednavatelovi preukazané. Pogas doby zadrZania platieb podla tohto bodu zmluvy
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

nie je objednavatel vomeskani so zaplatenim svojich pefiaznych zavazkov a
zhotovitelovi nevznikd narok na Ziadne zadkonné ani zmluvné sankcie. Popri
zadrzani platieb zhotovitelovi, ma objednéavatel prava (nie véak povinnost) uhradit
dizné sumy namiesto zhotovitela, pricom o takto zaplatené Ciastky sa automaticky
znizi cena za dielo.

VIIl.  Z&ru¢na doba - zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané podia dohodnutych podmienok
tejto zmluvy a zaroveri zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia zarucnej lehoty.

Zarutna doba na stavebn( &ast diela, vratane rozvodov technického,
technologickeého a elektro zariadenia je 60 (Sestdesiat) mesiacov, t.j. 5 (pat) rokov
odo dna prevzatia riadne dokon&eného diela (bez vad a nedorobkov)
objednavatelom v zmysle bodu 7.10 &l. VII. tejto zmluvy.

ZaruCnd doba na mechanické, elektrické a elektronické sudasti technického,
technologického a elektro zariadenia vykonaného diela, je podfa vyrobcu minimalne
vSak 24 (dvadsatStyri) mesiacov, tj. 2 (dva) roky odo dia prevzatia riadne
dokonceného diela (bez vad a nedorobkov) objednavatelom v zmysle bodu 7.10 &l.
VII. tejto zmiuvy.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e polas zaruénej doby ma objednavatel pravo
pozadovat bezodplatné odstranenie a  zhotovitel ma povinnost  odstranit
reklamované vady (predovsetkym skryté vady) diela.

Plynutie vSeobecnej aj osobitnej zaruénej doby na &asti diela, pri ktorych sa
odstrafiuji reklamované vady, sa prerusuje aopatovne zaédina plynat az driom
nasledujlicim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady objednavatelom.
V pripade vad diela, pri ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zaéina zaruéna doba plynit odznova driom nasledujicim po dni
odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym prevzatim objednavatefom.

Vpripade tych ¢asti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom
predpisany osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predloZi
objednavatelovi pisomny servisny plan, resp. plan povinnych revizii pocas plynutia
zaruCnej doby spolu s navrhmi prislusnych servisnych zmlav s osobami
opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaruénej
doby je zhotovitel povinny na pisomni Ziadost objednavatela zadat s ich
odstranenim v priebehu maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch
okamzite v priebehu maximalne dvanastich (12) hodin (v pripade havarii ihned) bez
naroku na Uhradu nakladov. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou
formou. V pripade, ak zhotovitel neodstréni objednavatelom uplatnené vady, ma
objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou podra vlastnej volby a
na naklady zhotovitela. VySka ceny takto vykonanych prac bude obvykia, avsak
nebude ovplyvnena cenami zhotovitefa. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnend voci zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s
10% prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroven
opravneny poZadovat od zhotovitela aj zaplatenie vetkych $kod vzniknutych v
désledku vad a nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prisiu$nej zarugnej doby ktorejkolvek ¢asti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela, resp.
nim uréend osobu, na skutoénost, Ze sa koné&i zaruéna doba a presne urcit
prislusnu &ast' vykonaného diela. Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa
zhotovitel zG€astnil zavereénej obchddzky diela, za G&elom zistenia jeho stavu
a pripadneho odstranenia zaruénych vad a nedostatkov. ‘

17



8.8

8.9
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez
osobitného sUhlasu zhotovitela) postlpit svoje prava vyplyvajice zo zaruk
poskytnutych zhotovitefom na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie
osoby.

Pre vylidenie pochybnosti plati, e po dohodnuti zaruéni dobu bude dielo
zhotovené zhotovitelom spésobilé na jeho uzivanie, zachové si objednavatefom
a zmluvou vymienené vlastnosti (akost). V opatnom pripade zodpoveda zhotovitef
za §kodu, ktora objednavatelovi vznikne v ddsledku nespinenia tejto povinnosti
zhotovitela.

IX. Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti v8etkym rizikam na
svoju ochranu, ochranu objednavatela a kohokolvek v jeho mene a/alebo v mene
jeho subdodavatelov proti akejkolvek strate, $kode alebo zodpovednosti spojenej s
realizéciou diela alebo suvisiacej s fiou, ktorého sucastou st najmé tieto druhy
poistenia:

(a) poistenie proti poskodeniu diela, pokryvajltce fyzické a nepredvidané straty
alebo pogkodenie, ktoré moéze byt spdsobené na diele alebo na stavenisku pocas
vykonu prac s vyékou poistného plnenia min. do vysky ceny za dielo;

(b) poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivnej zodpovednosti
vodi tretej strane za ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie
majetku tretej osoby, ktoré mdZe byt sposobené pocas zhotovenia diela az do limitu
zodpovednosti, ktory méZe niekedy stanovit objednavatel podfa viastného uvazenia
pod podmienkou, Ze nebude niz&i ako 100.000,- eur na poistnu udalost;

(c) poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti voli zamestnancom
objednavatela alebo ktorejkolvek osobe uréenej objednavatefom alebo konajticej v
jeho mene v suvislosti s predmetom zmluvy vodi zamestnancom zhotovitela,
zamestnancom zastupcu objednavatela a zamestnancom priamych subdodavatelov
za ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému do$lo na stavenisku do
odovzdania diela podia zmluvy po&as realizacie diela alebo pri pineni akejkolvek inej
povinnosti stvisiace s predmetom zmluvy s poistnym krytim najmenej do vysky
100.000,- eur na poistnl udalost.

Zhotovitel sam zodpoveda za Uhrady prislusného poistného a spolutcast pri
jednotlivych poistkach podia bodu 9.1 zmluvy.

Ak je potrebné alebo pozadované objednavatelom rozsirit alebo uzavriet dalsie
poistenie, zhotovitel sa zavazuje rozsirit alebo uzavriet kazdé také dalsie poistenie
na svoje vlastné naklady v stlade so zmiuvou.

Uvedené poistné zmluvy zhotovitela musia obsahovat’ dolozku tykajucu sa vyplaty
poistného plnenia v prospech poskodeného ((v pripade pism. (a) a (b) bodu 9.1 v
prospech objednavatela)) ako aj vyslovné ustanovenie, podra ktorého sa poistovatel
zriekol prava na postlpenia prav vodi objednavatelovi, navySe sa oznacenie
,poisteny* rozsiruje vo vietkych poistkach zhotovitela, aby zahffialo objednavatefa a
osoby konajlice v mene objednavatela.

Zhotovitel je dalej povinny predioZit objednavatelovi poistni zmluvu alebo poistné
zmluvy obsahujlice vietky uvedené druhy poistenia s ich podmienkami do $trnastich
(14) pracovnych dni po prevzati staveniska zhotovitelom podra tejto zmiuvy. Ak
zhotovitel svoju povinnost podla predchadzajicej vety nesplni, objednavatel je
opravneny odlozit Ghradu zhotovitefovych faktir do asu, aZ zhotovitef predlozi taku
poistntl zmluvu objednavatelovi. Toto odloZenie Ghrady faktdr nie je omeskanim
objednavatela s Ghradou faktdr podfa zmiuvy. Zhotovitel je povinny udrzovat takuto
poistnii zmluvu v platnosti po cely ¢as platnosti zmluvy, tj. do prevzatia diela
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9.6

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

objednavatefom alebo do uplynutia osobitnych druhov poistenia dohodnutych v ne;j.

V pripade, ak zhotovitel nespini svoju povinnost uvedent v bode 9.5. tohto &l&nku
zmluvy, je objednavatel opravneny (nie povinny) poistit zhotovované dielo na
naklady zhotovitefa sam. Takto vynalozené naklady je objednavatel opravneny
jednostranne zapocitat' na zaplatenie ceny diela.

X. Zmluvné pokuty

V pripade, ze zhotovitel odovzda riadne dokon&ené dielo alebo jeho Cast' v zmysle ¢&l.
Hll. po termine uvedenom v &l. IV., ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela
narok na zmluvnu pokutu za prvé 3 dni omeékania vo vySke 22 500 €. Za kazdy dalsi
kalendarny defi omeskania, ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH, najmenej vsak
166 €. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku naroku na uplatnenie zmluvnej
pokuty bude tato zmluvna pokuta vysporiadana v ramci koneénej faktdry — vzajomnym
zapodtom.

V pripade oneskorenej UGhrady faktiry podia bodu 6.7 &. VI. ma zhotovitel pravo
uplatnit’ si u objednavatela narok na Grok z omegkania vo vyske 0,05 % z diznej Ciastky
za kazdy kalendarny deri omeskania najviac véak do 5% z celkovej ceny za dielo bez
DPH. V pripade uplatnenia naroku na zaplatenie Groku z omegkania je zhotovitef
povinny narok u objednavatela uplatnit pisomne.

V pripade, Ze zhotovitel nezadne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podla
¢l. VIII. bodu 8.6, méa objednavatel pravo tuto opravu zadat inému zhotovitefovi za
podmienok dohodnutych v bode 8.6 a na Ghradu vykonanych prac pouzit finanéné
prostriedky zadrzané v zmysle &l. V1. bod 6.3 alebo bankovi zaruéntl zabezpeku. Ak
zhotovitel nedodrzi ustanovenie é&l. VIIl. bod 8.6 termin odstranenia vad, ma
objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvné pokutu vo vyske 100,-
eur (slovom jedentisic eur) za kazdy kalendarny defi omeskania aZ do doby
odstranenia vad.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podfa bodu 7.10 &. VI zmiuvy, ma
objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100,-
eur (slovom jedentisic eur) za kazdy kalendarny defi omeskania, za kazd( vadu.

Okrem vy$Sie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokit podla zmiuvy je
objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela v pripade poruSenia niektorej z
ostatnych povinnosti zhotovitela (ak porugenie tejto povinnosti nie je sankcionované
inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

(a) vo vyske 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny den
omeskania zhotovitefa so spinenim povinnosti podra tejto zmluvy az do ich riadneho
splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

(b) vo vyske 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porusenie nie je mozné napravit dodatoénym riadnym plnenim zo strany zhotovitela.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapogitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na Ghradu ceny zhotovitefovi alebo
na akeékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade zmluvy voéi zhotovitelovi
povinny (napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvni( pokutu ani jej
skuto&né zaplatenie nema vplyv na pravo prisluénej strany na nahradu $kody, ktora
nie je obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusna stranu jej povinnosti
splnit svoje povinnosti alebo zavézky v sulade so zmluvou.
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11.1

11.2

11.3

11.4

CI. XI. Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek Upine alebo Ciastocne odstupit od zmluvy
najma v pripade, ak:

(a) dielo je zhotoviteflom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prislunym normam a pravnym predpisom;
(b) zhotovitel nedodrzal niektory zo zakladnych terminov alebo mifnikov
uvedenych v ¢asovom plane vystavby;

(c) riadne a v&asné splnenie zékladnych terminov, milnikov a/alebo
inych medziterminov uvedenych v éasovom plane vystavby vyhodnoti objednévatel
ako nepravdepodobné;

(d) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania
diela alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

(e) finanéna, ekonomicka a hospodarska situacia zhotovitela robi spinenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

® dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel' rozdefuje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

(9) zhotovite! neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatocnej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatefom;

(h) zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne
a véas svoje povinnosti podfa zmiuvy;

() objednavatel dalsie zhotovovanie diela vyhodnoti z hfadiska jeho planovaného
Géelu ako neefektivne;
)] zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti

nevyhnutnej na riadne av&asné dokoncenie diela v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi; alebo

(k) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpetenie zhotovitela uvedené v tejto
zmluve ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy iba v pripade, ak

(a) Objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s Uhradou
splatnej ¢asti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

(b) Objednavatel opakovane a napriek predchadzajucej pisomne; vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porusuje
ustanovenia zmluvy a/alebo neplini riadne a v&as svoje povinnosti podfa Zmluvy.

Odsttipenie od tejto zmluvy musi mat pisomnd formu a musi byt doruc¢ené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstipenia nastanit v defi doru€enia pisomného odstupenia.
Désledky odstipenia od zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvn( pokutu alebo néhradu $kody zmluvnych stran zostava
nedotknuté.

V pripade predéasného ukon&enia zmluvy je zhotovitel povinny najneskor do troch (3)
pracovnych dni odo dfia uginnosti odstipenia vypratat stavenisko a protokolarne
odovzdat objednavatelovi vietky veci adoklady prevzaté od neho za Ucelom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajice sa dovtedy
vykonanych &asti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych &asti
diela uréi objednavatel atermin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami
zhotovitefovi, pricom zhotovitel je povinny objednavatefom stanoveny termin
respektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode 11.4 zmluvy, je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmiuvnej pokuty vo
vyske 10 000,- eur(slovom desattisic eur) za kazdy defi omeskania zhotovitela so
splnenim jeho povinnosti.
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11.6

11.7
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12.2

12.3

13.1

13.2

13.3

Aj po skonéeni zhotovovania diela podfa zmluvy, sa zhotovitel zavézuje poskytnut
objednavatelovi poZadovan( suéinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi
priebeh zhotovovania diela nebol Ziadnym spdsobom dotknuty a/alebo znemozneny.
V opaénom pripade zhotovitel zodpoveda objednavatefovi za Skodu, ktord mu tym
vznikia.

Pri predéasnom ukon&eni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny
v stllade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa
tieto ustanovenia sa pouziju primerane predéasnému ukonceniu.

Predéasné ukonéenie zmluvy, bez ohladu na zmluvni stranu, ktora tato zmiuvu
ukonéila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela a rovnako sa netykaju plynutia zaruénych déb podfa zmluvy.

XIl. Vyssia moc

Pre G&ely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
povinnej strany, ani ich nemdzu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tato prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, ze by v ¢ase vzniku zavazku tuto
prekazku predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora strana zisti, Ze z dévodu vy$8ej moci je znemoZnena realizacia
jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej strane.

Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat Udaje o vzniku a povahe
okolnosti a jeho moznych désledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, Zze sa pinenie tejto zmluvy stane nemoZnym do troch mesiacov od
vyskytnutia sa vy$8ej moci, strana, ktord sa bude chciet odvolat na vy$siu moc,
poZiada druhu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu pinenia, cene za dielo
a ¢asu plnenia.

V pripade, Z2e neddjde k dohode, strana, ktord sa odvolala na vy$Siu moc ma pravo
odstupit od zmluvy.

Uginky odstupenia nastani diiom dorugenia pisomného oznamenia druhej zo
zmluvnych stran.

Xill. Dorué¢ovanie

Vsetky oznamenia a Ziadosti podfa zmluvy budd urobené v pisomnej forme a budd
doruéené osobne, kuriérom, faxom alebo doporuéenou postou.

Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budl povazovat' za dorucené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia
prevzatia (v pripade osobného doruéenia a doruéenia kuriérom),

(b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dna od ich odoslania (v pripade
dorucovania doporuéenou postou) alebo

(c) momentom, kedy faxovy pristroj odosielatela vytlacil potvrdenie o odoslani cele;
spravy na faxové &islo prijemcu (v pripade dorudovania faxom).

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doru¢ené v dany pracovny defi v ase mimo beznej
pracovnej doby (8:00 az 17:00) budu povazované za dorucené nasledujuci pracovny
den.
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13.5

14.1

14.2

14.3

15.1

15.2

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane doru¢ené, budu
pokial zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné udaje
pisomnym oznamenim minimaine desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej
strane dorug¢ované na adresu uvedent v ¢lanku I. tejto zmluvy. '

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, doruované podfa zmluvy budd v slovenskom
jazyku.

XIV. Zachovanie ddévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavézuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmiuvy bez
predchadzajiceho suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami
akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich spinomocnenych zastupcov, ktorym toto
opravnenie vyplyva priamo z udeleného plnomocenstva, auditorov, ktori budu overovat
uétovny zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spoloénosti alebo spolocnosti,
ktora ovlada materski spoloénost, zastupcom financujucich bank alebo v sulade so
zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu alebo iného
organu, ktorému podlieha v zmysle véeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo
zmluvne, akékolvek informéacie o obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou,
akékolvek informacie tajného alebo déverného charakteru, a ze uchova v tajnosti
vietky obchodné, déverné, tajné alebo iné informécie, ktoré pripadne ziska, alebo
ktoré sa v budtcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii
tykajticich sa podnikatelskej &innosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany.

Okrem vyssie uvedeného, ktorakolvek zmiuvna strana ma pravo poskytnut takéto
informacie:

(a) na Ugely stdneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého
je ugastnikom, a ktoré sa vedie v stvislosti so zmluvou,

(b) osobe, ktora pre taki zmluvni stranu spraciva data, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadne spracovavanie dat,

(c) osobe, ktora pre tak( zmluvnl stranu obstardva archivaciu zmluvy, a to v
rozsahu nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmiuvy, a

(d) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortikolvek zo zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran vynaloZi primerané Usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkolvek dévernych informacii o vy$sie uvedenych zalezitostiach.

XV. Zaverecné ustanovenia

Obsah tejto zmluvy je moZné menit’ alebo doplfiovat len formou pisomnych dodatkov
k tejto zmluve, ktoré budu platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmiuvou sa vztahuju prisludné

) -de:ii— I:::n Ela.—,hi\dg{'\hn -yi’ iiiinﬂ/;. nrin_1ietanmuenia_netatniich nraunveh nradniepy.
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